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MODELO DE PLIEGO  TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES PARA CONTRATOS DE OBRAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

EXTREMADURA  

 

CLÁUSULA 1.   OBJETO DEL CONTRATO. 
 

1.1  El objeto del contrato será la realización  de las obras contenidas en el 
proyecto aprobado por la Administración, descritas en el apartado “A” 
del cuadro resumen de características que, como anexo I, forma parte 
del presente Pliego aprobado por el órgano de contratación de esta 
Universidad. 

1.2  La obra se ejecutará según el proyecto redactado cuyo conjunto de 
documentos integrantes tendrá carácter contractual, así como en el 
presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, por lo que 
deberán ser firmados por el Adjudicatario en el acto de formalización 
del contrato. 

 

CLÁUSULA 2.   RÉGIMEN JURÍDICO. 
 

2.1  Este contrato es de naturaleza administrativa y se regirá por los 
preceptos contenidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), por el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en 
adelante Reglamento General de la LCAP), en todo lo que no se 
oponga a lo dispuesto en la LCSP, y por sus disposiciones 
complementarias. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas 
de Derecho Administrativo y en su defecto, las normas de derecho 
privado.  

2.2  La Administración goza de las prerrogativas de dirección, 
interpretación, modificación, supervisión y suspensión del contrato en la 
forma y condiciones que para esta naturaleza contractual establece el 
LCSP en sus arts. 194 y 195. 

2.3  El conocimiento y resolución de las discrepancias que pueden surgir 
sobre el incumplimiento, interpretación y efectos de este contrato es 
competencia en vía administrativa del órgano de contratación cuyo 
acuerdo pone fin a la vía administrativa, y de resultar litigiosas esas 
discrepancias será competente la Jurisdicción Contenciosa-
Administrativa. 
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CLÁUSULA 3.   CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 
 
3.1 Estarán facultadas para contratar con la Administración las personas 

físicas o jurídicas, españolas o extranjeras que, teniendo plena 
capacidad de obrar, no se hallen incursas en alguna de las prohibiciones 
de contratar comprendidas en el art. 49 de la LCSP. 

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación 
empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la 
realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del 
contrato. 

En el caso de las personas jurídicas, sólo podrán ser adjudicatarias de 
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, 
objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas 
fundacionales, les sean propios.  

3.2 Todos los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional, en los términos que se determine en el 
apartado “J” del cuadro resumen de características, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 43 a 53 y 61 a 71 de la LCSP, requisito 
que será sustituido por la correspondiente clasificación  en los casos 
previstos en la legislación vigente.  

No obstante además  de la clasificación  que resulte procedente  para la 
ejecución  del contrato, el  órgano de contratación,  cuando así lo haya 
hecho constar en el cuadro resumen de características anexo a este 
Pliego, podrá exigir a los licitadores  que completen  en la fase de 
selección, y a efectos de la misma, la acreditación de su solvencia 
mediante el compromiso de adscribir a la ejecución  los medios 
personales  o materiales suficientes para ello, que deberán concretar en 
su candidatura u oferta.  

3.3 De presentarse a la licitación uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las 
mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación 
a su favor, será necesario que los empresarios  integrados en ella 
indiquen sus nombres y circunstancias de los que la constituyan, la 
participación de cada uno de ellos y que asuman el compromiso de 
constituirse formalmente  en unión temporal, caso de resultar 
adjudicatario.  

Así mismo, quedarán obligados todos sus miembros solidariamente ante 
la Administración y deberán nombrar un representante o apoderado 
único de la agrupación con poderes bastantes ante la Administración 
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del 
contrato hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de 
poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de 



 

 3 

cuantía significativa. La duración de las uniones temporales de 
empresarios será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

3.4 No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado 
en la elaboración de las especificaciones técnicas relativas a este 
contrato siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a 
la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con el resto de las 
empresas licitadoras. 

3.5 Si durante la tramitación de los procedimientos abiertos y restringidos y 
antes de la adjudicación se produjese la extinción  de la personalidad 
jurídica de una empresa licitadora o candidata por fusión, escisión o por 
la transmisión de su patrimonio empresarial, sucederá en su posición en 
el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la 
beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio, siempre que 
reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de 
contratar  y acredite la solvencia  y clasificación en las condiciones  
exigidas en el pliego de cláusulas  administrativas particulares para 
poder participar en el procedimiento de adjudicación. 

 

CLÁUSULA 4.   PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
 

De acuerdo con lo dispuesto  en el art. 122 y ss. de la LCSP, el 
procedimiento de adjudicación será el establecido en el apartado “C” del 
cuadro resumen de características, debiendo seguirse, según los casos, 
alguno de los siguientes: 

4.1  Procedimiento abierto 
 
4.1.1  De haberse optado por el procedimiento abierto de adjudicación se 

habrá de presentar en el plazo fijado en el anuncio de licitación, las 
correspondientes proposiciones de licitación en sobres cerrados, 
identificados,  en su exterior,  con los siguientes datos: 

* nº de expediente de contratación, objeto del contrato y nombre 
del licitador. 

* Denominación, según el caso de : 

“SOBRE A: Proposición económica”.  

“SOBRE B: Documentación Administrativa”. 

“SOBRE C: Otros documentos” 

Los sobres en su exterior deberán ir firmados por el licitador o por 
la persona que lo represente  con indicación del nombre y 
apellidos o razón social de la empresa, dirección y números de 
teléfono, fax y correo electrónico. 

4.1.2  En los sobres referidos con anterioridad, y en el interior de cada uno de 
ellos, se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado 
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numéricamente (índice),  y en los mismos se incluirán los siguientes 
documentos: 

SOBRE A: La propuesta económica según el  modelo correspondiente 
de los fijados en el anexo II para cada procedimiento de adjudicación, sin 
tachaduras ni enmiendas y deberá ir debidamente firmada por el licitador  
o persona  que lo represente.     

Cuando se haya optado por utilizar más de un criterio de adjudicación, 
en este sobre "A" se incluirán también  todos los documentos que 
contengan los elementos que la integran, incluidos los aspectos técnicos 
de la misma  que sean necesarios para la valoración de las propuestas. 
En este caso en el sobre se incluirán, a efecto de la valoración de los 
criterios objetivos,  los documentos expresados en el apartado “C” del 
cuadro de características y los que el licitador considere oportuno para 
acreditar datos o circunstancias ventajosas sobre su oferta y 
capacitación para el desarrollo y cumplimiento del contrato. 

No obstante cuando se haya hecho uso de lo dispuesto en el art. 134.4 
del LCSP, el sobre "A" contendrá única y exclusivamente la proposición 
económica y se presentarán, además, tantos sobres  como fases de 
valoración se hayan establecido por el órgano de contratación en el 
cuadro de características y se incluirán los documentos expresados en el 
apartado “C” del cuadro resumen de características y los que el licitador 
considere oportuno para acreditar datos o circunstancias ventajosas 
sobre su oferta y capacitación para el desarrollo y cumplimiento del 
contrato. 

SOBRE B: 

1.- Relación numerada de documentos que  contiene el sobre. 

2.- Copia auténtica del DNI del empresario individual, en su caso. 

3.- A efectos de acreditar la capacidad  de obrar los empresarios que 
fueran personas jurídicas, deberán aportar escritura de constitución  y/o 
modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este 
requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil  que le sea 
aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se 
realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatuto o 
acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula 
su actividad, inscritos en su caso, en el correspondiente Registro oficial.    

La capacidad de obrar de los empresarios que fueran personas jurídicas 
se acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los 
estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por  las 
que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el 
Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de 
que se trate.  

 4.- Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros 
de la Unión Europea, signatarios del acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, la capacidad de obrar se acreditará mediante la 
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inscripción en los  registros o presentación de las certificaciones 
contenidas en el Anexo I del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, en función de los diferentes contratos.  

 5.- Las restantes empresas extranjeras no comprendidas en el apartado 
anterior deberán acreditar su capacidad de obrar mediante certificación 
expedida por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de 
España del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar 
que las empresas figuran inscritas en el Registro Local profesional, 
comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el 
tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el 
objeto del contrato. En estos supuestos, además, deberá justificarse 
mediante informe de la Misión Diplomática Permanente de España o de 
la Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Economía 
sobre la condición de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación 
Pública de la Organización Mundial del Comercio, siempre que se trate 
de contratos de cuantía superior a la establecida en el art. 125.1 del 
LCSP o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el 
art. 44.1 de la LCSP. 

 Asimismo, será necesario que estas empresas tengan abierta sucursal 
en España, con designación de apoderados o representantes para sus 
operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil a que se 
refiere el art. 44.2 de la LCSP.  

 6.- Copia auténtica del DNI o pasaporte del firmante de la proposición 
económica así como poder bastanteado por el Gabinete Jurídico de la 
Universidad, para obligar a la empresa por la que licita. 

 7.- Documento acreditativo de la clasificación determinada en el cuadro 
resumen de características que precede al pliego. 

 Cuando además de la clasificación  que resulte procedente  para la 
ejecución del contrato, el órgano de contratación, cuando así lo haya 
hecho constar en el cuadro resumen de características anexo al 
presente  Pliego, haya exigido a los licitadores  que completen en la fase 
de selección, y a efectos de la misma, la acreditación de su solvencia, en 
el documento acreditativo de la misma, se hará constar el compromiso 
de adscribir a la ejecución los medios personales o materiales 
suficientes para ello, que deberán de concretar en su candidatura u 
oferta.  

 En caso de Empresas de Estados miembros de la Unión Europea, éstas  
podrán presentar certificados de clasificación o similares expedidos por 
sus Estados o bien acreditar su solvencia económica y financiera, y su 
solvencia técnica o profesional según  lo establecido en el cuadro 
resumen de características en los términos que establecen los art. 64 y 
65 de la LCSP. 

 8.- La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la 
celebración de contratos del mismo tipo que aquéllos para los que se 
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haya obtenido y para cuya celebración no se exija estar en posesión de 
la misma, de acuerdo con lo que se indique en el cuadro resumen de 
características. 

 9.- En el caso de no exigirse clasificación, en el cuadro resumen de 
características se determinará, entre uno o varios de los indicados a 
continuación, cuáles serán exigibles para acreditar la capacidad 
económica y financiera, de conformidad con el art. 64 de la LCSP: 

• Declaraciones apropiadas de entidades financieras, en su caso, 
justificante de la existencia de un seguro de indemnización por 
riesgos profesionales. 

• Las cuentas anuales  presentadas en el Registro Mercantil o en 
el registro Oficial que corresponda. Los empresarios no 
obligados a presentar las cuentas en Registros Oficiales podrán 
aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de 
contabilidad debidamente legalizados. 

• Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, 
sobre el volumen de negocias en el ámbito de actividades 
correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a 
los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de 
creación o de inicio de las actividades del empresario, en la 
medidas en que se disponga de las referencia de dicho volumen 
de negocios. 

• Si, por una razón justificada, el empresario no está en 
condiciones de presentar las referencias solicitadas, se le 
autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por 
medio de cualquier otro documento que se considere apropiado 
por el órgano de contratación. 

En el caso de no exigirse clasificación, en el cuadro resumen de 
características se determinará, entre uno o varios de los indicados a 
continuación, cuáles serán exigibles para acreditar la solvencia técnica 
o profesional, de conformidad con el art. 65 de la LCSP: 

• Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco 
últimos años, avalada por certificados de buena ejecución para 
las obras más importantes; estos certificados indicarán el 
importe, las fechas, y el lugar de ejecución de las obras y se 
precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la 
profesión y se llevaron normalmente a buen término, en su caso, 
dichos certificados serán comunicados directamente al órgano 
de contratación por la autoridad competente. 

• Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, 
estén o no integradas en la empresa, de los que ésta disponga 
para la ejecución de las obras, especialmente los responsables 
del control de calidad, acompañada de los documentos 
acreditativos correspondientes.  
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• Títulos académicos y profesionales del empresario y de los 
directivos de la empresa y, en particular, del responsable o 
responsables de las obras. 

• En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión 
medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el 
contrato. 

• Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la 
importancia de su personal directivo durante los tres últimos 
años, acompañada de la documentación justificativa 
correspondiente. 

• Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico 
del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se 
adjuntará la documentación acreditativa pertinente. 

 10.- Testimonio judicial o certificación administrativa de no estar incursos 
en ninguna de las prohibiciones para contratar que se recogen en el art. 
49 de la LCSP, actualizada a la fecha  de presentación de esta 
documentación. 

En defecto de lo anterior podrán sustituirse los documentos anteriores 
por una declaración responsable de la capacidad del licitador, conforme 
al modelo recogido en el anexo III de este Pliego, otorgada ante 
autoridad administrativa, notario público u organismo profesional 
cualificado, que deberá realizarse en el periodo establecido en el 
anuncio para  la presentación de las ofertas. 

El testimonio judicial, la certificación administrativa o la declaración 
responsable referidas anteriormente deberán comprender expresamente 
la circunstancia de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa  
de tal requisito se exija antes de la adjudicación a los que vayan a 
resultar adjudicatarios del contrato, en el plazo y forma regulados en la 
cláusula 8, apartado D) del presente Pliego. 

 11.- Además de lo anterior, deberán incluirse dentro de las citadas 
declaraciones a las que se refiere el párrafo anterior, expresa mención 
de no estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad que se 
recogen en la Ley de la Asamblea de Extremadura 5/85, de 3 de junio, 
de incompatibilidades de altos cargos al servicio de esta Administración. 

 12.- Resguardo acreditativo de la garantía provisional, constituida por 
alguno de los medios establecidos en la Cláusula 9 del presente Pliego, 
cuando la misma se haya exigido en el cuadro resumen de 
características. 

 13.- En el caso de uniones temporales de empresarios las garantías 
provisionales podrán constituirse por una o varias de las empresas 
participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida. 
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 14.- Para las empresas extranjeras la declaración de someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, 
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran 
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 15.- En supuestos de uniones temporales de empresas, nombres y 
circunstancias de los que las constituyan, acuerdo privado de unión 
temporal, con porcentaje de participación y compromiso suscrito, por los 
representantes de las empresas, de elevar a escritura pública el acuerdo 
en caso de resultar adjudicataria. 

  

 SOBRE C: 

Sólo se utilizará este Sobre "C" cuando se haga uso del supuesto 
contemplado en el art. 134.4 de la LCSP, en el sentido de concretar  en 
el mismo la fase de valoración en que operarán los criterios  de 
adjudicación.  

Se presentarán tantos sobres como fases de valoración se hayan 
establecido, en cuyo caso los sobres se denominarán  C-1;  C-2…, con 
indicación expresa en su exterior de la fase de valoración 
correspondiente.  

Cuando se haga uso de  la citada opción del art. 134.4 de la LSCP en 
este sobre se incluirán los documentos expresados en el apartado “C” 
del cuadro de características y los que el licitador considere oportuno 
para acreditar datos o circunstancias. 

4.1.3 Los sobres se presentarán dentro del plazo y hora fijados en el anuncio 
público de licitación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 143 de la 
LSCP.  

Los sobres habrán de ser entregados en las dependencias u oficinas 
expresadas en el anuncio o enviados por correo dentro del plazo de 
admisión señalado en aquél, respetándose siempre el secreto de la 
oferta.    

Las que se presenten en mano habrán de ser entregadas en el Registro 
General de la Universidad de Extremadura sito en la dirección señalada 
en el anuncio de la licitación. En este supuesto, la oficina receptora dará 
recibo al presentador de cada proposición entregada, haciendo constar: 
nombre del licitador, número de expediente, la denominación del objeto 
del contrato, número e identificación de los sobres que se presentan, día 
y hora de la presentación.  

Cuando la documentación se envíe por correo, el empresario deberá 
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y 
anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante 
télex, fax o telegrama en el mismo día. También podrá anunciarse por 
correo electrónico, si así se ha admitido y se ha hecho constar en el 
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cuadro resumen de características que se acompaña al presente Pliego. 
El envío del anuncio por correo electrónico sólo será válido si existe 
constancia  de la transmisión  y recepción, de sus fechas y del contenido 
íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente  al 
remitente y al destinatario. En este supuesto se procederá a la obtención 
de copia impresa y a su registro, que se incorporará al expediente. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición 
si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y 
hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, 
no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin 
haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Una vez entregada o remitida la documentación, ésta no podrá ser 
retirada salvo que la retirada sea justificada. Terminado el plazo de 
recepción, los jefes de las oficinas receptoras expedirán certificación 
relacionada de la documentación recibida o de la ausencia de licitadores, 
en su caso, la que juntamente con aquélla remitirán al Secretario de la 
Mesa de contratación.  

Si se hubiese anunciado la remisión  por correo con los requisitos 
indicados, tan pronto como sea recibida y, en todo caso, transcurrido el 
plazo de diez días naturales señalado anteriormente, los jefes de las 
oficinas receptoras expedirán certificación de la documentación recibida 
para remitirla, igualmente al Secretario de la Mesa de contratación. 

Las certificaciones que expidan los jefes de las oficinas receptoras 
deberán hacer constar necesariamente y de forma separada, sin 
perjuicio de  otras especificaciones que además les pueda indicar el 
órgano de contratación, las siguientes circunstancias:  

 RELACION DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA DENTRO DEL 
PLAZO Y HORA:  

Número de expediente, nombre del licitador/es, la denominación 
del objeto del contrato, número e identificación de los sobres que 
se presentan, día y hora de la presentación. 

INCIDENCIAS. Se hará constar, en su caso, las incidencias en la 
presentación de los sobres,  tales como  que los mismos no se 
han presentado debidamente cerrados o  que se encuentran 
deteriorados, manchados o con tachaduras así como cualquier 
otra circunstancia que se crea conveniente hacer constar.  

 RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA FUERA DE 
PLAZO Y HORA.  

Número de expediente, nombre del licitador/es, la denominación 
del objeto del contrato, número e identificación de los sobres que 
se presentan, día y hora de la presentación 
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INCIDENCIAS. Se hará constar, en su caso, las incidencias en la 
presentación de los sobres tales como  que los mismos no se han 
presentado debidamente cerrados o  que se encuentran 
deteriorados,  manchados o con tachaduras así como cualquier 
otra circunstancia que se crea conveniente hacer constar. 

 

4.1.4 La presentación de proposiciones presume la aceptación incondicional 
por el empresario de la totalidad de las cláusulas del pliego de 
prescripciones técnicas, del presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares y del cuadro resumen de características anexo, sin reserva 
ni salvedad alguna. 

4.1.5  El procedimiento abierto de adjudicación se realizará en los términos 
establecidos en el presente Pliego y en lo previsto en los art. 141 a 145 
de la LCSP. 

 
4.1.6  Los criterios a tener en cuenta para la adjudicación son los que se 

establecen en el apartado “C.1” del cuadro resumen, señalados, cuando 
existen varios, en orden decreciente y con la ponderación que en dicho 
apartado se recoge, de conformidad con el art. 134.4 de la LCSP. 
Cuando se utilice un único criterio de adjudicación, éste ha de ser 
necesariamente el del precio más bajo. 
 

4.1.7 La oferta económica se ajustará a lo dispuesto en este pliego y su anexo 
II. Así mismo el órgano de contratación podrá tomar en consideración las 
variantes, o mejoras por otras soluciones técnicas, que ofrezcan los 
licitadores cuando las mismas respondan a requisitos y modalidades de 
su presentación señalados en el cuadro resumen de características que 
acompaña a este pliego, salvo que no se autorice y así se haga constar 
en el citado cuadro resumen de características y en el correspondiente 
anuncio. 
 
Ningún licitador podrá presentar más de una proposición. No obstante lo 
anterior, si así se ha previsto en el cuadro resumen de características e 
indicado en el anuncio de licitación, con precisión sobre qué elementos y 
condiciones, serán admisibles diversas variantes o mejoras, en los 
términos que permite el art. 131 de la LCSP. 

4.2  Procedimiento restringido 
 
 4.2.1  De haberse optado en el cuadro resumen de características por el 

procedimiento restringido, sólo podrán presentar proposiciones 
aquellos empresarios seleccionados expresamente por la 
Administración previa solicitud de los mismos. 

4.2.2  Los criterios o normas objetivos, y no discriminatorios, con arreglo a 
los cuales se seleccionará a los candidatos, así como el número 
mínimo, que no podrá ser inferior a cinco y, en su caso, el número 
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máximo de aquellos a los que se invitará, se indicarán  en el cuadro 
resumen de características y en el anuncio de licitación.  

4.2.3 Los empresarios que soliciten participar habrán de presentar la 
documentación señalada en este pliego, para el procedimiento abierto 
(SOBRE B), en los plazos establecidos en el art. 148 de la LCSP. 

4.2.4   Examinadas las solicitudes de participación, la Administración 
seleccionará a las admitidas y procederá a cursar las invitaciones con 
el contenido e información establecidos en el art. 150 de la LCSP para 
que, en el plazo que proceda conforme a lo señalado en al art. 151 de 
la LCSP, presenten sus proposiciones económicas, debiendo 
acompañar documento acreditativo de la garantía provisional en 
aquellos contratos en los que se exija. 

4.2.5  En cuanto al lugar, hora y modo de presentar las proposiciones, se 
estará a lo dispuesto para el procedimiento abierto, en el apartado 
4.1.3 de este Pliego. 

4.2.6  En lo que se refiere a los criterios de adjudicación se estará a lo 
establecido para el procedimiento abierto en los apartados 4.1.6 y 
4.1.7 de este Pliego. 

4.2.7  La presentación de proposiciones presume la aceptación 
incondicional por el empresario de la totalidad de las cláusulas del 
presente Pliego, sus anexos y el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

4.3       Procedimiento negociado 
 
4.3.1 Si de acuerdo con los arts.  154 y 155 de la LCSP se hubiera optado 

por el procedimiento negociado, y así se hubiera señalado en el 
cuadro resumen, la adjudicación recaerá en el licitador 
justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar 
consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del 
contrato con uno o varios de ellos. 

El procedimiento negociado será objeto de publicidad previa en los 
casos previstos en el artículo 161 de la LCSP, en los que será posible 
la presentación de ofertas en concurrencia por cualquier empresario 
interesado. En los restantes supuestos, no será necesario dar 
publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia mediante 
la solicitud de ofertas, al menos, a tres empresas capacitadas para la 
realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible.  

Los aspectos económicos y técnicos que, en su caso, hayan de ser 
objeto de negociación con las empresas  serán los que se determinan 
en el cuadro resumen de características. 

4.3.2  Los empresarios que concurran por el procedimiento negociado 
presentarán sus proposiciones acompañadas de la documentación 
prevista en este Pliego, para el procedimiento abierto, en el apartado 
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4.1.2, en el plazo señalado en el escrito de solicitud de proposiciones 
o, en su caso, en el anuncio de licitación. 

4.3.3  El lugar, hora y modo de presentar las ofertas será el determinado en 
este Pliego, para el procedimiento abierto, en el apartado 4.1.3.  

4.3.4 La presentación de ofertas supone la aceptación total de todas las 
cláusulas de este pliego. 

4.3.5 Ningún licitador podrá presentar más de una proposición.  

4.3.6. En el expediente deberá dejarse constancia de las invitaciones 
cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación 
o rechazo aplicadas por el órgano de contratación. 

 

CLÁUSULA 5.   PRESUPUESTO Y EXISTENCIA DE CRÉDITO.  
 

5.1.  El presupuesto base de licitación del contrato será el que figura en el 
apartado “B” del cuadro resumen de características anexo a este Pliego; 
y el presupuesto final será el de adjudicación al licitador que, sin exceder 
del primero, sea seleccionado, desglosándose como partida 
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

5.2. Según el apartado “G” del cuadro de características, existe crédito 
presupuestario retenido suficiente para atender los gastos derivados de 
la ejecución del contrato. 

 

CLÁUSULA 6.  PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
6.1. El plazo de ejecución del contrato será el fijado en el apartado “F” del 

cuadro  resumen de características, y los plazos parciales serán los que 
se fijen en la aprobación del programa de trabajo. 

6.2.  El plazo de ejecución comenzará a computarse a partir de la fecha en 
que se realice la comprobación del replanteo de las obras. 

6.3.  La petición de prórroga del plazo de ejecución por parte del contratista 
se ajustará a lo establecido en el art. 100 del Reglamento general de la 
LCAP. 

6.4.  La prórroga en los supuestos de imposición de penalidades se 
concederá de acuerdo con el art. 98 del Reglamento de la LCAP 

 

CLÁUSULA 7.  MESA DE CONTRATACIÓN. 
 
7.1  El órgano de contratación, para la adjudicación de los contratos por 

procedimiento abierto, restringido o negociado con publicidad, estará 
asistido por una Mesa de contratación en los términos que prevén los 
arts. 295 y 296 del LCSP, el art. 79 del Reglamento general de la LCAP 
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y artículo 253 de los Estatutos de la Universidad de Extremadura. En el 
procedimiento negociado sin publicidad, la constitución de la Mesa será 
potestativa para el órgano de contratación. 

La Mesa de contratación, además de calificar la documentación 
administrativa, admitiendo y rechazando a los licitadores en su caso, 
elevará propuesta de adjudicación al órgano de contratación. 

7.2  Las propuestas de adjudicación que eleve la Mesa de contratación  
serán motivadas. La Mesa además podrá solicitar, antes de formular su 
propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos y se relacionen 
con el objeto del contrato. Si el órgano de contratación no adjudica el 
contrato, de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa de 
contratación, deberá motivar su decisión.  

 7.3 A los efectos de la calificación de la documentación presentada, 
constituida previamente la Mesa de contratación, el presidente ordenará 
la apertura de los sobres que contengan la documentación del Sobre B, 
y el Secretario certificará la relación de documentos  que figuren en cada 
uno de ellos. 

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la 
documentación presentada, lo comunicará verbalmente a los interesados 
dejándose constancia en el expediente. Sin perjuicio de lo anterior, las 
circunstancias reseñadas deberán hacerse públicas a través del tablón 
de anuncios del órgano de contratación o, en su caso, del que se fije en 
el cuadro resumen de características, concediéndose un plazo no 
superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o 
subsanen ante la propia Mesa de contratación.  

De todo lo actuado en los dos párrafos anteriores se dejará constancia 
en el acta que necesariamente deberá extenderse. 

7.4 Una vez calificada la documentación del sobre B, y solventado, de haber 
existido, el trámite de subsanación de errores o aclaraciones y, en su 
caso, una vez se haya procedido a determinar las empresas  que se 
ajusten a los criterios  de selección referidos en el art. 11, de acuerdo 
con el art. 82, ambos del Reglamento general de la LCAP,  se procederá  
al acto público de apertura de las proposiciones admitidas, en lugar y 
hora señalados en el anuncio de licitación,  con arreglo al siguiente 
proceso: 

7.4.1 Comenzará el acto de apertura  de proposiciones dándose lectura al 
anuncio del contrato y procediéndose seguidamente al recuento de 
las proposiciones presentadas y a su confrontación con los datos que 
figuran en los certificados extendidos por los jefes de las oficinas 
receptoras de las mismas. Acto seguido se dará cuenta al público del 
número de proposiciones  recibidas y nombre de los licitadores, 
dando ocasión a los interesados para que puedan comprobar  que los 
sobres que contienen las ofertas se encuentran en la Mesa y en 
idénticas condiciones  en que fueron entregados.  
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En caso de que surjan discrepancias se procederá conforme 
establece el art. 83.3 del Reglamento general de la LCAP.  

7.4.2 El Presidente manifestará el resultado de la calificación de la 
documentación presentada, con expresión de las proposiciones 
admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisión de 
éstas últimas  y comunicará el resultado de la calificación en los 
términos previstos en el art. 82 del Reglamento de la LCAP.   

Las proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento 
de adjudicación del contrato y los sobres que las  contengan no 
podrán ser abiertos.  

7.4.3 Antes de la apertura de la primera proposición se invitará  a los 
licitadores interesados a que manifiesten las dudas que se les 
ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, 
procediéndose por la mesa a las aclaraciones y contestaciones 
pertinentes pero sin que en este momento pueda aquélla hacerse 
cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el 
plazo de adminisón de ofertas, o el de corrección o subsanación de 
defectos u omisiones a que se refiere el artículo 81.2 del Reglamento 
de la LCAP. 

7.4.4 A continuación, el Secretario abrirá el sobre “A” y el Presidente dará 
lectura de las proposiciones económicas de los licitadores admitidos.   

Mediante resolución  motivada, serán rechazadas  por la Mesa de 
Contratación aquellas proposiciones que no guarden concordancia 
con la documentación examinada y admitida, excediese del 
presupuesto base de licitación, variara del modelo sustancialmente 
establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la 
proposición, o existiere  reconocimiento por parte del licitador de que 
adolece de  error o de inconsistencia  que la hagan inviable. 

No serán causa bastante para el rechazo el cambio  u omisión  de 
algunas palabras  del modelo, con tal   que lo uno o la otra no alteren  
su sentido.   

7.4.5 Al término de la sesión de la Mesa, se invitará a los licitadores 
asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen 
oportunas contra el acto celebrado, las cuales deberán formalizarse 
por escrito en el plazo máximo de dos días hábiles siguientes al de 
aquel acto, y se dirigirán al órgano de contratación, el cual, previo 
informe de la Mesa de contratación, resolverá el procedimiento, con 
pronunciamiento expreso sobre las reclamaciones presentadas, en la 
adjudicación provisional del contrato. 

7.4.6 De cada una de las sesiones de la Mesa de contratación el Secretario 
levantará un acta que será aprobada por sus miembros y suscrita por  
el Secretario con el VºBº del Presidente. 
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CLÁUSULA 8.  ADJUDICACIÓN. 

8.1 Adjudicación Provisional 
 

8.1.1.  Determinada por la Mesa de contratación la proposición de precio 
más bajo o económicamente más ventajosa, formulará propuesta de 
adjudicación, a favor de la misma, al órgano de contratación. Una vez 
acordada la adjudicación provisional se notificará a todos los 
licitadores y se publicará en el perfil de contratante del órgano de 
contratación. Si los interesados lo solicitan, en el plazo de cinco días 
hábiles a partir de la recepción de la petición, se les facilitará 
información de los motivos del rechazo de su candidatura o de su 
proposición, y de las características de la proposición del adjudicatario 
que fueron determinantes de la adjudicación a su favor.    

8.1.2. En el plazo máximo de quince días hábiles contados a partir del 
siguiente a la publicación de la adjudicación provisional, el 
adjudicatario provisional deberá presentar, en su caso, los 
documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva 
disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 53.2 de la 
LCSP que le reclame el órgano de contratación. Asimismo, deberá 
constituir la garantía que, en su caso, sea procedente de acuerdo con 
lo dispuesto en la cláusula 9.2 del presente Pliego, y acreditar el 
requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones de Seguridad Social y Tributarias, exigido por el art. 
135.4 de la LCSP, en la siguiente forma: 

 

8.1.2.1. Obligaciones Tributarias. 

Las circunstancias expresadas en el art. 13 del Reglamento 
general de la LCAP se acreditarán mediante certificación 
administrativa expedida por el órgano competente (en la cual se 
hará constar el carácter positivo o negativo de la misma), excepto 
la circunstancia referida en el art. 13.1 a), cuya acreditación se 
efectuará mediante la presentación del alta y, en su caso, del 
último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas. 

Además será necesario, a efecto de que quede constancia de la 
no existencia de deudas de naturaleza tributaria con la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, Certificación 
Administrativa expedida por el órgano competente de la misma.  

8.1.2.2 Obligaciones de Seguridad Social. 

Las circunstancias expresadas en el art. 14 del Reglamento 
general de LCAP, se acreditarán mediante certificación expedida 
por el órgano competente, en la cual deberá hacerse constar el 
carácter positivo o negativo de la misma. 
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No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las 
declaraciones o documentos a que se refieren los citados arts. 13 
y 14 del Reglamento general de LCAP, se acreditará esta 
circunstancia mediante declaración responsable.   

8.1.3. En los procedimientos abiertos o restringidos, cuando el único criterio 
a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del 
precio, la adjudicación provisional deberá recaer en el plazo máximo 
de quince días, a contar desde el siguiente al de la apertura de las 
proposiciones.  

Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta 
una pluralidad de criterios, el plazo máximo para efectuar la 
adjudicación provisional será de dos meses a contar desde la 
apertura de las proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Este plazo se 
ampliará en quince días hábiles cuando sea necesario seguir el 
trámite de audiencia por presuntas ofertas anormales o 
desproporcionadas a que se refiere el artículo 136.3 de la LCSP si la 
forma de adjudicación fuere el procedimiento abierto, de conformidad 
con el art. 145.3 de la LCSP. 

8.1.4 Cuando el órgano de contratación se aparte de las propuestas 
elevadas por la Mesa, deberá motivar su decisión.  

8.1.5 Cuando para la adjudicación se tengan en cuenta varios criterios de 
valoración, el órgano de contratación, de conformidad con el art. 136 
de la LCSP, podrá expresar en el cuadro resumen los parámetros 
objetivos, o los límites en el caso del precio, que permiten apreciar, en 
su caso, que la proposición no puede ser cumplida como 
consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales.  

Cuando el único criterio valorable de forma objetiva a considerar para 
la adjudicación del contrato sea el de su precio, el carácter 
desproporcionado o anormal de las ofertas podrá apreciarse de 
acuerdo con los parámetros objetivos que se establecen en el art. 85 
del Reglamento General de la LCAP.  

Para apreciar las ofertas desproporcionadas o anormales, se 
requerirá información a todos los licitadores incluidos en ella por plazo 
de 3 días hábiles. En base a dicha información, así como a los 
informes técnicos necesarios, el órgano de contratación acordará la 
adjudicación provisional según se establece en el art. 136 de la LCSP. 

8.1.6 La Mesa de contratación clasificará las proposiciones presentadas, 
por orden decreciente, como resultado de aplicar la valoración y 
ponderación de los criterios de adjudicación  que se han señalado en 
el cuadro resumen de características, de conformidad con el art. 134 
del LCSP. Se valorarán todas las propuestas admitidas así como las 
variantes o mejoras si esta posibilidad no estuviera excluida en el 
cuadro de características. 
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8.1.7 De no dictarse el acto de adjudicación provisional dentro de plazo 
establecido en el cuadro resumen, los empresarios admitidos tendrán 
derecho a retirar su propuesta y a que se les devuelva o cancele la 
garantía que hubieren prestado. 

8.2 Adjudicación definitiva  
 

8.2.1 La elevación a definitiva de la adjudicación provisional no podrá 
producirse antes de que transcurran quince días hábiles contados 
desde el siguiente a aquel en que se publique en el perfil de 
contratante del órgano de contratación la adjudicación provisional. 
Expirado este plazo, y dentro de los diez días hábiles siguientes, el 
órgano de contratación deberá dictar resolución de adjudicación 
definitiva, siempre que el adjudicatario provisional hubiera presentado 
la documentación exigida y constituido la garantía definitiva, sin 
perjuicio de lo establecido en el art. 37 de la LCSP. 

8.2.2 La adjudicación definitiva del contrato se notificará a los candidatos o 
licitadores y se publicará en el perfil de contratante del órgano de 
contratación.  

Cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 100.000,00 
euros, la adjudicación definitiva se publicará además en el Diario 
Oficial de Extremadura, y si el contrato estuviera sujeto a regulación 
armonizada, la publicación deberá adecuarse a lo establecido en el 
art. 138 de la LCSP.  

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, el órgano de contratación 
facilitará información, si los interesados lo solicitan, en el plazo 
máximo de quince días a partir de la recepción de la petición en tal 
sentido, de los motivos del rechazo de su candidatura o de su 
proposición y de las características de la proposición del adjudicatario 
que fueron determinantes de la adjudicación a su favor.    

 

CLÁUSULA  9.  GARANTÍAS. 

9.1  Provisional 
En el cuadro resumen de características de este Pliego podrá exigirse a 
los licitadores la constitución de una garantía que responda del 
mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación provisional del 
contrato. Esta garantía no podrá ser superior a un 3% del presupuesto 
de licitación, y podrá prestarse en cualquiera de las formas previstas en 
el art. 91 de la LCSP. Para el licitador que resulte adjudicatario 
provisional, la garantía responderá también del cumplimiento de las 
obligaciones que le impone el segundo párrafo del art. 135.4 de la Ley. 

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a 
los licitadores inmediatamente después de la adjudicación definitiva del 
contrato. En todo caso. La garantía será retenida al adjudicatario 
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provisional hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva, 
e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposición 
antes de la adjudicación. 

El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la 
definitiva o proceder a una nueva constitución de esta última, en cuyo 
caso la garantía provisional se cancelará simultáneamente a la 
constitución de la definitiva. 

9.2   Definitiva 
El que resulte adjudicatario provisional deberá acreditar en el plazo de 
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la notificación 
de la adjudicación provisional del contrato, la constitución de la garantía 
definitiva en cualquiera de las formas previstas en el art. 84 de la LCSP y 
capítulo III del Título II del Reglamento General de la LCAP, la cual 
queda afecta a las responsabilidades contenidas en el artículo 88 de la 
LCSP, por el importe expresado en el apartado “L” del cuadro de 
características, en la Caja  de Depósitos de la CCAA de Extremadura o 
en sus sucursales, debiendo el contratista acreditar su constitución 
mediante la entrega al órgano de contratación del resguardo expedido 
por aquellos. 

En supuestos de garantía global se estará a lo dispuesto en el art. 86 del 
LCSP, debiendo depositarse asimismo en la Caja de Depósitos de la 
CCAA de Extremadura o en sus sucursales. 

9.3.  Garantías Especiales 
De establecerse en el cuadro resumen, las garantías especiales o 
complementarias, tanto en la ejecución como en la adjudicación, se 
ajustarán a lo dispuesto para las garantías definitivas o provisionales, en 
los términos que prevé el art. 83.2 del LCSP. A los efectos prevenidos en 
dicho articulo, tienen la consideración de casos especiales los 
establecidos en el art. 59 del Reglamento general de la LCAP.  

9.4.  Formalización de las variaciones de las garantías 
Todas las variaciones que experimenten las garantías serán 
formalizadas en documento administrativo, que se incorporará al 
expediente, y que se ajustarán  a los modelos establecidos en los 
Anexos III, IV, V y VI del Reglamento general de la LCAP, para cada tipo 
de garantía. 

 

CLÁUSULA 10.  FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
10.1 En el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a la 

notificación de la adjudicación definitiva, el adjudicatario deberá suscribir 
el correspondiente documento administrativo de formalización del 
contrato. 
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10.2  El documento administrativo de formalización deberá contener, al 
menos, las menciones y datos establecidos en el art. 26 de la LCSP, así 
como los requisitos para su modificación en virtud de las causas 
establecidas en la LCSP y en el cuadro resumen de características que 
forma parte de este Pliego.  

10.3  El contrato podrá formalizarse en escritura pública cuando así lo solicite 
el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su 
otorgamiento. 

10.4  Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el 
contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la 
resolución del mismo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el art. 109 del Reglamento general de la LCAP y con incautación de 
la fianza definitiva e indemnización de daños causados. 

10.5  En supuestos de unión temporal de empresas se deberá aportar 
escrituras públicas de constitución de la unión antes de la formalización 
del contrato. 

10.6   No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, 
excepto en los casos previstos en los artículos 96 y 97 de la LCSP para 
los procedimientos de urgencia y emergencia respectivamente. 

 

CLÁUSULA 11.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 
11.1 Será obligación principal del contratista la ejecución del contrato a su 

riesgo y ventura, con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en 
este pliego, en el proyecto que sirve de base al contrato y conforme  a 
las instrucciones que en la interpretación técnica diera al contratista el 
Director Facultativo de las obras y, en su caso, el responsable del 
contrato, en el cumplimiento de sus respectivas atribuciones, dentro del 
plazo de ejecución del contrato y de los plazos parciales fijados por la 
Administración. 

11.2 Salvo lo establecido para casos específicos en la LCSP o en el pliego, 
cuantas incidencias surjan entre el órgano de contratación y el 
contratista en la ejecución de un contrato por diferencias en la 
interpretación de lo convenido o por la necesidad de modificar las 
condiciones contractuales, se tramitarán mediante expediente 
contradictorio, debiendo comprender las actuaciones referidas en el art. 
97 del Reglamento general de la LCAP. 

11.3 Vendrá también obligado el licitador que resulte adjudicatario a 
responder de los daños y perjuicios que se ocasionen durante el término 
de quince años a contar desde la recepción de la obra, por vicios ocultos 
en la construcción debidos al incumplimiento por su parte del contrato.  

11.4 Además de los inherentes a la ejecución del contrato el contratista estará 
obligado a satisfacer los gastos derivados de: 
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• El importe de los gastos de publicidad del contrato en los 
anuncios de licitación y adjudicación publicados en los diarios o 
boletines oficiales, como en su caso, en otros medios de 
difusión. En el cuadro resumen de características se indicará su 
importe máximo.  

• Formalización y escrituración pública del contrato. 

• Toda clase de tributos, que resulten de aplicación según la 
legislación vigente. 

• Indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones temporales 
de locales o inmuebles que sean necesarios para la realización 
de los trabajos. 

• Gastos derivados de derechos e indemnizaciones relativas a 
concesiones o que conlleven la obtención de autorizaciones, 
licencias, documentos, o información de organismos oficiales o 
particulares, así como los originados por licencias municipales 
de obras, instalaciones y construcciones, enganches a redes y 
servicios, acometidas provisionales y definitivas y en general 
todos los proyectos necesarios para el funcionamiento 
adecuado y legalizado de las instalaciones suministros y 
acometidas a todos los servicios, aún cuando hayan de ser 
titulados a nombre de la Universidad o de la persona o entidad 
que ésta designe. 

• Indemnizaciones por daños a terceros como consecuencia de 
las operaciones que requiera la ejecución de la obra. 

• Gastos por demolición y reconstrucción de obras defectuosas y 
mal ejecutadas 

• Y cualquier otro gasto o indemnizaciones que tenga su causa 
en la ejecución del contrato. 

• Señalizaciones, transporte, vigilancia, almacenamiento y demás 
prestaciones inherentes. 

• Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra, pruebas, 
prospecciones, trabajo de campo, etc., necesarios. 

 

11.5 Así mismo, el contratista vendrá obligado al cumplimiento de las 
disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, y de 
seguridad e higiene en el trabajo e igualdad, así como las relativas a las 
obligaciones en la contratación de empleo rural, juvenil. etc..., previstas 
en la legislación vigente. 

11.6 El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella 
información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del 
contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o 
en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. 
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Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el 
conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato 
establezcan otro mayor. 

11.7 El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la 
infracción de estas disposiciones sobre seguridad por parte del personal 
técnico designado por él no implicará responsabilidad alguna para esta 
Administración.  

 

CLÁUSULA 12.  DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
12.1  La Administración nombrará un  Facultativo, con titulación adecuada y 

suficiente, a su servicio Director de la Obra objeto del contrato que ha de 
regirse por este pliego, que habrá de  efectuar la coordinación,  
inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de las 
obras contratadas, así como la relación directa e inmediata con el 
contratista adjudicatario, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales. 

El Director de la Obra designado será comunicado al contratista por la 
Administración antes de la fecha de la comprobación de replanteo, así 
como, al responsable del contrato, en su caso, el cual tendrá las 
facultades específicas que se indiquen en su designación y que ejercerá 
sin perjuicio de las que le correspondan al Director Facultativo.  

Son funciones específicas del Director Facultativo: 

a) La inmediata interpretación del pliego y demás documentos 
contractuales. 

b) Exigir la existencia y utilización de los medios  materiales y humanos 
necesarios  para la     correcta ejecución del objeto del contrato. 

c) Ordenar lo pertinente para la correcta ejecución. 

d) Proponer e informar las modificaciones que convengan introducir. 

e) Informar la cesión y la subcontratación. 

f) Expedir las certificaciones en los plazos y fases que se hayan 
establecido. 

g) Tramitar cuantas incidencias se den en la relación contractual. 

12.2 El contratista designará un Delegado de obra, cuya titulación será la 
adecuada a la naturaleza de las obras a realizar,  con experiencia 
acreditada en obras similares, y necesariamente aceptado por la 
Administración. 
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CLÁUSULA 13.  COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO Y PROGRAMA DE 
TRABAJO. 

13.1 Comprobación del replanteo  
Dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser 
superior a un mes desde la fecha de su formalización, salvo casos 
excepcionales y justificados, el servicio de la Administración encargado 
de las obras procederá en presencia del contratista o de su 
representante debidamente autorizado, a efectuar la comprobación del 
replanteo, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas 
partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que 
celebró el contrato, otro se entregará al contratista y un tercero a la 
Dirección. 

En todo caso la comprobación del replanteo se efectuará en la forma y 
con los efectos prevenidos en el artículo 212 y demás disposiciones 
concordantes del LCSP, en el  art. 139 a  141 del Reglamento general 
de la LCAP y por las Cláusulas del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales vigente que sean de aplicación. 

13.2 Programa de trabajo 
En el plazo máximo de treinta días naturales, contados desde la 
formalización del contrato, el contratista presentará un programa de 
trabajo, salvo  que expresamente se le haya eximido y, en todo caso, 
siempre que la total ejecución de la obra esté prevista en más de una 
anualidad. 

El programa de trabajo a presentar por el contratista respetará todas las 
fechas, plazos y condiciones de entrega fijadas en los documentos que 
vayan a tener carácter contractual, debiendo en todo caso tener el 
siguiente contenido mínimo: 

a) Ordenación en partes o clases de obras de las unidades que integran 
el proyecto, con expresión de sus mediciones. 

b)  Determinación de los medios necesarios, tales como personal, 
instalaciones, equipo y materiales, con expresión de sus rendimientos 
medios.   

c) Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u 
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de 
ejecución de las diversas partes o unidades  de obras. 

d) Valoración mensual y acumulada de las obras programadas sobre la 
base de las obras u operaciones preparatorias, equipo e 
instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios.  

e) Diagramas de diversas actividades o trabajos. 

La Administración resolverá sobre la aprobación del programa de trabajo 
dentro de los quince días naturales siguientes a su presentación, 
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pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento  
de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las 
cláusulas del contrato. De ser necesario introducir modificaciones se oirá 
previamente al contratista adjudicatario. 

La aceptación del programa de trabajo no eximirá al contratista del 
cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones contractuales. 

El director de la obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones 
hasta que el contratista haya presentado en debida forma el programa 
de trabajo, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso 
en el pago de estas certificaciones.     

 

CLÁUSULA 14.  APORTACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA. 
 
14.1 El contratista queda obligado a aportar, para la realización de las obras 

objeto del contrato, el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sea 
preciso para la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales y 
total convenidos en el contrato. 

Cada elemento de los que constituyen el equipo será reconocido por la 
Dirección, que registrará todas las incidencias de alta y baja, de puesta 
en servicios en el inventario del equipo. 

El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecución las 
unidades en que ha de utilizarse, en la inteligencia de que no podrá 
retirarse sin consentimiento expreso del Director y debiendo ser 
reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su 
reparación exija plazos que antes estime han de alterar el programa de 
trabajo. 

En el caso de que para la adjudicación del contrato hubiese sido 
condición necesaria la aportación por el contratista de equipo y medios 
auxiliares concretos y detallados, el Director exigirá aquella aportación 
en los mismos trámites y detalle que se fijaron en tal ocasión. 

Cuando parte del equipo disponible se emplee en la ejecución de otras 
obras, el contratista debe dar cuenta de ellos a la Administración en la 
propuesta del programa definitivo de los trabajos. 

El equipo aportado por el contratista quedará de libre disposición del 
mismo a la conclusión de la obra, salvo estipulación contraria. 

El contratista no podrá efectuar reclamación alguna fundada en la 
insuficiencia de la dotación del equipo que la Administración hubiera 
podido prever para la ejecución de la obra, aún cuando éste estuviese 
detallado en alguno de los documentos del proyecto. 

14.2 Los  abonos a cuenta por instalaciones y equipos y, en su caso, por 
materiales acopiados se realizarán de acuerdo con las reglas 
contenidas,  respectivamente,  en el  artículo 215.2 de la LCSP y en el   
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artículo 157  del Reglamento general de la LCAP y en los términos 
establecidos en la Cláusula 22.4.- del presente Pliego.  

 
CLÁUSULA 15.  SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS. 

 

15.1  El contratista vendrá obligado a instalar las señales precisas para indicar 
el acceso a la obra, la circulación en zonas que ocupan los trabajos, y 
los puntos de posibles peligros debido a la marcha de aquellos, tanto en 
dicha zona como en su lindes y mediaciones así como cumplir las 
órdenes, instrucciones o indicaciones que reciba por escrito de la 
dirección de la obra o del órgano de contratación.   

15.2 El cartel o valla de obra deberá guardar el modelo establecido por la 
normativa autonómica, y comunitaria aplicable en los supuestos de 
cofinanciación, y ha de estar instalada anteriormente al inicio de las 
obras. Si se instalara cartel o valla de la empresa, ésta no podrá superar 
las medidas de la valla oficial, debiéndose situar en lugar subordinado al 
anterior. 

15.3 Una vez finalizada la obra, de exigirse por la normativa autonómica o 
comunitaria, deberá sustituirse el cartel o la valla por la placa explicativa 
correspondiente. 

 

CLÁUSULA 16.  CONDICIONES DE EJECUCIÓN.   
 
16.1  La ejecución del contrato habrá de ajustarse a las estipulaciones que se  

establecen  en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
contratación de obras y por lo regulado en el presente Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas, 
documentos  que gozan de la condición de contractuales, así como con 
lo establecido en el proyecto que sirve de base al contrato y conforme a 
las instrucciones que en la interpretación técnica de éste dieran al 
contratista el Director facultativo de las obras, y en su caso el 
responsable del contrato, en los ámbitos de sus respectivas 
competencias. 

16.2 El órgano de contratación resolverá, dentro de sus competencias, sobre 
las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

 Dicha autoridad podrá ejercer la potestad administrativa a través de la 
unidad administrativa u órgano al que está adscrito el Director de la  
ejecución objeto del contrato. 

16.3  La ejecución del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista 
adjudicatario. En supuestos de fuerza mayor, no obstante tendrá 
derecho a ser indemnizado por la Administración, si bien en el 
Expediente deberá acreditar que había tomado las medidas precautorias 
razonables; siendo éstas determinantes además para la cuantificación 
de la indemnización. A los efectos de este pliego se determinan causa 
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de fuerza mayor las señaladas en el art. 214.2 de la LCSP y el 
procedimiento a seguir será el establecido en el art. 146 del Reglamento 
general de la LCAP.  

16.4 Serán de cuenta del contratista las indemnizaciones que hubiere de 
satisfacer a terceros por daños o perjuicios causados en la ejecución del 
contrato, salvo que los mismos sean directa consecuencia de ordenes 
expresas de la Administración y el contratista no haya formulado 
reparos. 

16.5 Una vez iniciada la ejecución de las obras cuantas incidencias puedan 
surgir entre la Administración contratante y el contratista serán 
tramitadas y resueltas por la misma  a la mayor brevedad posible, 
adoptando las medidas que estime convenientes para no alterar el ritmo  
de las obras.  

Sin perjuicio de que el órgano de contratación preste apoyo al 
contratista, corresponde al mismo la obtención de las oportunas 
autorizaciones, permisos y licencias, tanto oficiales como particulares 
que requieran la ejecución del contrato, salvo aquellas que sean 
competencia del órgano de contratación y se precisen  por el contratista 
para la ejecución de la obra.    

16.6  La propiedad de las obras objeto del contrato, en cualquiera de sus 
fases, será de la Administración contratante pudiendo en todo momento 
solicitar la entrega de la parte realizada del objeto del contrato cuando 
esta sea compatible con el desarrollo de la ejecución final del mismo. 

16.7 El contratista no podrá utilizar para sí, ni facilitar a un tercero, dato 
alguno del objeto del contrato, ni publicar total o parcialmente el 
contenido del mismo. El  incumplimiento de esta obligación será causa 
de resolución del contrato, sin perjuicio de la responsabilidad en la que 
incurra el contratista. 

16.8 El contratista facilitará a la Administración, sin ningún coste adicional 
cuantos servicios profesionales se estimen necesarios y sean inherentes 
a la normal ejecución del contrato y su control por la Administración, 
tales como asistencia a reuniones, informes de ejecución, exposición 
pública de dicha ejecución, etc. 

16.9 La Administración contratante, de una manera continuada  y directa 
podrá ejercer la inspección y vigilancia de la ejecución del contrato. El 
contratista facilitará la visita, examen y demás comprobaciones que en 
estas labores de inspección realice la Administración. 

16.10 La Dirección de la ejecución, en las labores propias de su función, 
llevará una carpeta de ejecución en el que quedará constancia escrita de 
las instrucciones, órdenes y demás incidencias surgidas en la ejecución. 
Todo documento obrante en esta carpeta será suscrito con la firma del 
Director y por el contratista o su representante en prueba de 
conocimiento, quien tendrá derecho a una copia. 
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16.11 El contratista  responderá de su personal dependiente por actos, errores 
u omisiones que  comprometan o perturben la buena marcha de la 
ejecución del contrato. En supuestos extremos debidamente motivados, 
la Administración podrá requerir al contratista la adopción de medidas 
concretas que coadyuven al restablecimiento del buen orden de 
ejecución de lo pactado. 

16.12 El contratista está obligado a designar domicilio a efectos de 
notificaciones, debiendo así mismo facilitar la dirección de correo 
electrónico de la empresa, a fin de agilizar la comunicación y relación 
con la Administración contratante. También, facilitará los números de 
teléfonos, fax de contacto  y dirección de correo electrónico, si los 
hubiere, de su personal dependiente responsable de la ejecución del 
contrato. 

16.13 El contratista, designará un responsable de la ejecución del contrato, así 
como de las comunicaciones y actuaciones que deba hacer y recibir de 
la Administración. 

El responsable del contratista será una persona física que representará 
a aquel frente a la Administración. 

 

CLÁUSULA 17.  PREVENCIÓN DE RIEGOS LABORALES 
  
17.1 La Universidad de Extremadura como promotora de las obras, así como 

los demás sujetos intervinientes en las mismas (contratistas, 
subcontratistas, trabajadores autónomos… etc.), deberán cumplir los 
requisitos y obligaciones exigidos en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo contenidos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención 
de Riesgos Laborales, y sus normas de desarrollo, en especial el Real 
Decreto 1627/97, de 24 de octubre, sobre Disposiciones Mínimas de 
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

17.2 En la aprobación de los proyectos de obras por la oficina de supervisión 
se hará constar expresamente la inclusión del Estudio de Seguridad y 
Salud o, en su caso, del Estudio Básico. La Consejería contratante 
procederá a la aprobación del Plan de Seguridad, previo informe del 
coordinador, elaborado por el contratista. Se controlará que el 
Presupuesto del Plan de Seguridad no contenga una minoración 
económica sobre el presupuesto total ni de los niveles de protección 
previstos en el Estudio. 

 Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles 
modificaciones, aprobada previamente, será facilitada por el contratista a 
los representantes de los trabajadores en el Centro de Trabajo a efectos 
de su conocimiento y seguimiento. 

17.3 La Universidad, deberá comunicar a la Autoridad Laboral, antes del 
comienzo de los trabajos, el inicio de las obras mediante la presentación 
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del "aviso previo" en los términos establecidos en el art. 18 del Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

17.4 La designación de los Coordinadores en materia de Seguridad y Salud 
corresponderá a la Universidad contratante, no pudiendo recaer la 
designación en personas vinculadas con la/s empresa/s encargada/s de 
la ejecución de las obras. 

 Los Coordinadores de Seguridad y Salud deberán tener, 
preferentemente, la formación que se especifica en el Anexo I del 
Acuerdo, por el que se establecen los Criterios para la Aplicación del 
Real Decreto 1627/97, firmado por la Junta de Extremadura y los 
agentes sociales el 27 de abril de 2000. 

17.5 La Universidad facilitará al Coordinador designado durante la ejecución 
de la obra, el Libro de Incidencias de conformidad con el modelo que se 
establece en el Anexo II del Acuerdo de 27 de abril de 2000. 

17.6 La empresa adjudicataria, antes del inicio de la obra, deberá presentar al 
órgano de contratación, mediante acreditación documental, la 
Organización Preventiva (Servicio de Prevención) que tenga implantada 
en su empresa y,  en su caso, por la/s empresa/s con las que haya 
subcontratado o subcontrate la ejecución de las obras, de conformidad 
con el art.30 y ss. de la Ley 31/1995 y concordantes del R.D.39/1997. 

17.7 Antes del inicio de la actividad contratada, el contratista deberá acreditar 
el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

 a) La formación e información en materia preventiva a los trabajadores 
que vayan a emplear en la ejecución del contrato. 

 b) Justificante de la entrega a los trabajadores de los equipos de 
protección individual, informándoles de las condiciones de uso y de la 
obligatoriedad de su empleo. 

 c) La aptitud de los trabajadores en materia de vigilancia de la salud (art. 
22 de la Ley 31/95) para las actividades contratadas. 

 d) La conformidad de los equipos de trabajo que vayan a utilizarse en las 
obras contratadas a la normativa de aplicación. 

 e) La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva 
correspondiente a la actividad contratada, en los casos de contratación 
de obras sin proyecto, incluyendo específicamente los riesgos que 
pudieran ocasionarse tanto a trabajadores de la Universidad de 
Extremadura como a terceros, así como las medidas preventivas para 
evitarlos. De estos documentos se entregará copia al centro donde se 
desarrollen las obras contratadas, con carácter previo al inicio de los 
mismos. 

17.8 La acreditación de los anteriores términos podrá realizarse mediante la 
cumplimentación de una declaración responsable cuyo modelo se 
adjunta como anexo IV. 
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CLÁUSULA 18. RESPONSABILIDAD. 
 

18.1 En los términos expresados en el art. 213.3 del LCSP, el contratista 
durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de 
garantía, será responsable de los defectos que en la construcción 
puedan advertirse. 

 Durante el plazo de garantía el contratista cuidará  en todo momento de 
la conservación  y policía de las obras con arreglo a lo previsto en el 
Pliego de cláusulas administrativas generales, el Pliego de 
prescripciones técnicas y a las instrucciones que reciba de la dirección 
de las obras.       

 Si la obra se arruina con posterioridad al plazo de garantía por vicios 
ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por 
parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante 
el término de quince años desde la recepción. 

 Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o 
perjuicio quedará totalmente extinguida la responsabilidad del 
contratista.  

18.2 La responsabilidad por trabajos defectuosos o mal ejecutados a que 
hace referencia el apartado anterior no decae por el hecho que estos 
defectos hayan sido conocidos por representantes de la Administración. 

 La recepción del objeto del contrato no exonera al contratista o a los 
funcionarios con facultades de dirección de los defectos e 
improvisaciones en que haya podido incurrir. 

18.3 De admitirse por la Dirección del contrato, vicios o defectos en el trabajo, 
o parte del trabajo realizado podrá recusar motivadamente los que no 
estima satisfactorios. El contratista en el plazo de diez días podrá alegar 
lo que estime oportuno al respecto. 

18.4 No se expedirán certificaciones hasta tanto se hayan recibido total o 
parcialmente, según el caso, los trabajos a plena satisfacción de la 
Administración. 

 

CLÁUSULA 19.  ACTUACIONES POSTERIORES A LA TERMINACIÓN DE 
LAS OBRAS. 

 

19.1 Aviso de terminación de la ejecución del contrato 

 El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, 
comunicará por escrito  a la dirección de la obra la fecha prevista  para la 
terminación o ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar 
su recepción, debiendo seguirse los trámites relacionados en el art. 163 
del Reglamento general de la LCAP, salvo en aquellos casos en los que 
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la duración del contrato no permita cumplir con los plazos de los trámites 
indicados en el citado art. 163, y se hayan fijado otros plazos de 
comunicación en el cuadro de características que se acompaña al Pliego  

19.2 Recepción de las obras 

Dentro del plazo que se determine en el cuadro resumen de 
características  que acompaña al pliego o, en su defecto, dentro del mes 
siguiente de haberse producido la entrega o realización de la totalidad 
del objeto del contrato, se constatara por la Administración la 
terminación de la totalidad de las obras mediante un acto formal y 
positivo de recepción o conformidad, extendiéndose a tal efecto un Acta 
que suscribirá el Director facultativo de la obra, el contratista, un 
representante del órgano de contratación, debidamente autorizado, que 
podrá ser el responsable del contrato, si se hubiere designado, y un 
representante del Servicio de Control Interno de la Universidad de 
Extremadura, cuyos efectos serán los que establece el artículo 218 de la 
LCSP, todo ello sin perjuicio  del supuesto contemplado en el apartado 6 
del citado precepto.     

La ocupación o puesta en servicio de las obras sin recepción formal 
prevista en el art. 218.6 de la LCSP requerirá los requisitos y producirá 
los efectos establecidos en el art. 168 del Reglamento general de la 
LCAP.  

19.3 Liquidación del contrato. 

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el 
órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras 
ejecutadas, que será abonada  al contratista a cuenta de la liquidación 
del contrato. 

 Se procederá a la devolución o cancelación de la garantía y a la 
liquidación, en su caso, de las obligaciones pendientes, aplicándose al 
pago de estas últimas lo dispuesto en el art. 200.4 del LCSP, dentro del 
plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, en el 
supuesto de que el director facultativo de las obras emita informe 
favorable del estado de las mismas, de conformidad con el art. 218.3 de 
la LCSP. 

 Transcurrido el plazo de garantía, siempre que fuera favorable el informe 
del director de las obras o, en su caso, una vez reparado lo construido 
se procederá, previa propuesta, a la aprobación de la liquidación y a 
abonar, si procede, el saldo resultante siguiendo el procedimiento 
establecido en  el art. 169  del  Reglamento general  de la LCAP.   

 

CLÁUSULA 20.  EL PLAZO DE GARANTÍA. 
 
20.1 El plazo de garantía que no podrá ser inferior a un año, salvo casos 

especiales en los que se atenderá a la naturaleza y complejidad de la 
obra, será el que se establezca en el cuadro de características que se 
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acompaña al presente pliego o aquel que oferte el contratista siempre 
superior a un año. De no establecerse en el cuadro de características 
plazo alguno, éste será de un año. 

El cómputo del plazo de garantía comenzará a partir de la fecha de la 
firma del Acta en que se tenga por recibida la obra o cuando se dé el 
supuesto contemplado en el art. 218.6 del  LCSP desde el momento en 
el que se acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en 
servicio para el uso público. 

20.2 Se procederá a la ampliación del plazo de la garantía, en los términos 
establecidos en el art. 218.3 de la LCSP en el caso de que el informe 
relativo al estado de las obras que debe emitir el facultativo de las 
mismas fuera no favorable  y los defectos se debiesen a deficiencias en 
la ejecución de la obra y no al uso de lo construido. 

 
CLÁUSULA 21.  REVISIÓN DE PRECIOS. 
 

 

21.1 La revisión de precios en el presente  contrato sólo podrá realizarse  
cuando se hubiera ejecutado el 20 por 100 de su importe y  haya 
transcurrido  un año  desde su adjudicación, salvo que tal posibilidad 
haya sido excluida motivadamente en el cuadro de características, de 
conformidad con el art. 77 de la LCSP. 

 En ningún caso podrán ser objeto de revisión de precios, ni el porcentaje 
del 20 por 100, ni el primer año de ejecución contado desde la  
adjudicación del contrato. 

21.2 La revisión de los precios se efectuará conforme a la aplicación de los 
índices o formulas, así como el método o sistema para la aplicación de 
los mismos, señalados en el apartado correspondiente del cuadro 
resumen de características anexo a este pliego, en cumplimiento de los 
artículos 77 y siguientes de la LCSP. 

21.3. El procedimiento,  la tramitación de los expedientes y la práctica de la 
revisión de precios se ajustará a lo establecido en los arts. 77 y 
siguientes de la LCSP, arts. 104, 105 y 106 del Reglamento General de 
la LCAP, y demás disposiciones reglamentarias que resulten aplicables.   

  

CLÁUSULA  22.  FORMA DE  PAGO. 
 
22.1 El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada  en los 

términos que establecen en la LCSP  y el contrato que ha de regirse por 
este pliego, con arreglo al precio convenido. 

22.2  El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcial mediante 
abonos a cuenta, según  la forma que se haya previsto en el cuadro de 
características. 
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22.3  De haberse establecido en el cuadro de características el pago parcial 
mediante abonos a cuenta, a los efectos del pago, la Administración a 
través del Director de obra, previa medición de las obras ejecutadas y 
sobre la base de la correspondiente relación valorada, expedirá 
mensualmente, en los diez primeros días siguientes al mes al que 
correspondan, certificaciones de obra que comprendan la obra ejecutada 
durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendrán el concepto de 
pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se 
produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, 
aprobación y recepción de las obras que comprenden.   

Las certificaciones de obra se ajustarán al modelo contenido del anexo 
XI del Reglamento general de la LCAP.   

22.4 El contratista tendrá derecho también a percibir abonos a cuenta sobre 
su importe por las operaciones preparatorias realizadas como 
instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada 
adscritos a la obra, en las condiciones que se señalen en el cuadro 
resumen de características de este pliego y conforme  al régimen y los 
límites que con carácter general se determinan en el art. 215.2 de la 
LCSP, los arts. 155 y 156 del Reglamento general de la LCAP, debiendo 
asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía 

22.5 Dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de la expedición 
de las certificaciones de obras ordinarias, final o de liquidación, o de los 
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, la 
Administración procederá al abono correspondiente. En caso de demora  
en el abono de dichos pagos por parte de la Administración se estará a 
lo dispuesto en el artículo 200 de la LCSP.  

La cesión del derecho de cobro que el contratista tenga frente a la 
Administración, se efectuará en los términos establecidos en el art. 201 
de la LCSP.  

 

CLÁUSULA 23.  MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
23.1 Cuando por razones de interés público y para atender causas 

imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente, 
sea necesario introducir modificaciones en el contrato que produzcan un 
aumento, reducción o supresión de unidades de obra o sustitución de 
una clase de fábrica por otra, siempre que sean de las comprendidas en 
el contrato, éstas serán de obligado cumplimiento para el contratista, sin 
perjuicio de lo establecido en el art. 220. e) de la LCSP. En caso de 
supresión o reducción de obras el contratista no tendrá derecho a 
reclamar indemnización alguna. 

Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de 
obra no comprendidas en el proyecto o cuyas características difieran 
sustancialmente de ellas, los precios de aplicación de las mismas serán 
fijados por la Administración atendiendo a los dictados del art. 158 del 
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Reglamento general de la LCAP, con los efectos previstos en el art. 
217.2 de la LCSP. 

Cualquier modificación que haya de realizarse en el contrato que ha de 
regirse por este Pliego, necesariamente deberá formalizarse en 
documento administrativo en el plazo de diez días hábiles, desde la 
notificación al contratista de la aprobación del órgano de contratación de 
la modificación, en los términos previstos en el artículo 28 y 140 de la 
LCSP. 

23.2 No obstante cuando las modificaciones en el contrato, aunque fueran 
sucesivas, aislada o conjuntamente, impliquen alteraciones en el importe 
del contrato, en cuantía superior, en más o en menos, al 20 por ciento 
del precio primitivo del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, o representen una alteración sustancial del proyecto 
inicial, podrán ser causa de resolución del contrato en los términos 
previstos en los artículos 220 y siguientes de la LCSP. 

23.3 Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria la 
modificación del proyecto, recabará del órgano de contratación 
autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se 
sustanciará con carácter de urgencia con las siguientes actuaciones: 

 a) Redacción del proyecto y aprobación del mismo. 

 b) Audiencia del contratista, por plazo mínimo de tres días. 

c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como 
de los gastos complementarios precisos. 

23.4 Cuando la tramitación de un modificado exija la suspensión  temporal  
parcial o total de la ejecución de las obras y ello cause graves perjuicios 
para el interés público,  el Órgano de Contratación podrá acordar que 
continúen provisionalmente las mismas, tal y como esté previsto en la 
propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, siempre que el 
importe máximo previsto no supere el 20 por 100 del precio primitivo del 
contrato y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación. 

El expediente a tramitar al efecto exigirá las actuaciones contempladas 
en el art. 217.4 de la LCSP. 

23.5 La posibilidad de que un contrato sea modificado y las condiciones en 
que podrán producirse las modificaciones, se indicarán en el cuadro 
resumen y se recogerán en el documento contractual. 

 

CLÁUSULA 24.  SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. 
 

24.1 La suspensión del contrato será acordada por la Administración en los 
términos previstos en el art. 203 de la LCSP. 

24.2 Si la suspensión temporal sólo afecta a una o varias partes o clases del 
objeto del contrato, se utilizará la denominación “suspensión temporal 
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parcial” en el texto del acta de suspensión y en toda la documentación 
que haga referencia a la misma; si  afecta a la totalidad del objeto 
contratado, se utilizará la denominación “suspensión temporal total” en 
los mismos documentos. 

En ningún caso se utilizará la denominación “suspensión temporal” sin 
concretar o calificar el alcance de la misma. 

24.3 Siempre que la Administración acuerde una suspensión temporal, parcial 
o total, o una suspensión definitiva, se deberá levantar la 
correspondiente acta de suspensión, que deberá ir firmada por el 
Director y el contratista y en la que se hará constar el acuerdo del 
órgano de contratación de la Administración que originó la suspensión, 
definiéndose concretamente la parte o partes o la totalidad de la obra 
afectada por aquélla y cuantas circunstancias ayuden a un mejor 
conocimiento de la situación en que se encuentra la obra contratada en 
el momento de la suspensión. La suspensión definitiva de las obras sólo 
podrá tener lugar por motivo grave y mediante acuerdo del órgano de 
contratación, a propuesta del funcionario competente de la 
Administración. 

En los casos de suspensión definitiva, o por plazo superior a ocho 
meses de las obras iniciadas, acordada  por la Administración e 
imputable a ésta, se procederá de acuerdo con lo establecido en el art. 
171 del Reglamento general de la LCAP.    

Al acta se debe acompañar, como anejo y en relación con la parte o 
partes suspendidas, la medición tanto de la obra ejecutada  en dicha o 
dichas partes como de los materiales acopiados a pie de obra utilizables 
exclusivamente en las mismas. 

La Dirección de Obra remitirá un ejemplar del acta de suspensión y su 
anejo al órgano de la Administración que celebró el contrato. 

24.4 Si la Administración, por acordar una suspensión temporal que exceda 
del  período de tiempo que para estos efectos fijan las disposiciones 
vigentes, tuviere que abonar daños y perjuicios al contratista, su 
determinación atenderá, entre otros factores, a la perturbación que la 
suspensión hubiera producido en el ritmo de ejecución previsto en el 
programa de trabajo, con la consiguiente repercusión en la utilización de 
maquinaria y de personal, y a la relación que represente el importe de 
las partes de obra a que alcanza la suspensión con el presupuesto total 
de la obra contratada. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Administración abonará al contratista los 
daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste a consecuencia 
directa de la suspensión. 

 

CLÁUSULA 25.  CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN. 
 
25.1 Cesión del contrato 
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La cesión del contrato requerirá la previa y expresa autorización de la 
Administración contratante previo informe del Director. 

En todo caso habrá de quedar constancia en el expediente de la 
autorización expresa de la cesión, y la concurrencia de los requisitos 
habilitantes previstos en el art. 209 de la LCSP.  

No se autorizará la cesión del contrato cuando  las cualidades técnicas o 
personales del contratista hubieran sido determinantes de la 
adjudicación, y esta posibilidad hubiera sido expresamente excluida en 
el cuadro resumen de características. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones 
que corresponderían al cedente. 

En ningún caso se autorizará la cesión del contrato en favor del 
contratista incurso en suspensión de clasificación o personas 
inhabilitadas para contratar. 

25.2 Subcontratación 

 25.2.1 El adjudicatario podrá subcontratar con terceros la realización parcial 
del contrato, salvo que esta posibilidad haya sido excluida en el 
cuadro de características que precede a este pliego o que, aún no 
habiéndose excluido expresamente, por la naturaleza y condiciones 
del mismo, se deduzca que ha de ser ejecutado directamente por el 
adjudicatario. 

Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con 
terceros no excederán del porcentaje que se fije en el cuadro 
resumen de características que se acompaña al Pliego. De no fijarse 
el referido porcentaje, el contratista podrá subcontratar hasta un 
porcentaje que no exceda del 60 por 100 del importe de la 
adjudicación IVA excluido.    

25.2.2 Con carácter general la celebración de los subcontratos estará 
sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 210 
de la LCSP.  

25.2.3 Con carácter específico la subcontratación quedará sujetará a las 
siguientes cuestiones: 

o En los casos en los que la adjudicación del contrato se realice 
teniendo en cuenta uno de los criterios de adjudicación 
contenidos en el Pliego, se hubiera tomado en consideración para 
la adjudicación del contrato la subcontratación del mismo, el 
empresario que resulte adjudicatario estará obligado a respetar 
los términos de su oferta en este sentido, de tal manera que no 
podrá subcontratar por exceso o por defecto del porcentaje 
incluido en su  proposición. 

o En todo caso, con carácter previo a la celebración de 
subcontratos, el adjudicatario comunicará al órgano de 
contratación correspondiente, por escrito y en cualquiera de las 
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formas previstas en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, la subcontratación a celebrar, con indicación de los 
siguientes datos o circunstancias: 

� Identificación de los sujetos intervinientes en el 
subcontrato, con indicación de la capacidad técnica y 
profesional del subcontratista. 

� Indicación de las partes del contrato a realizar por el 
subcontratista. 

� Se hará constar expresamente que en la celebración del 
subcontrato y, en su caso, de contratos de suministros 
derivados del contrato de obras adjudicado  se cumplirán 
los requisitos establecidos en el art. 211 de la LCSP.  

� Así mismo, se hará constar que los sujetos con los que se 
concierte la  subcontratación no son personas inhabilitadas 
para contratar, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o 
comprendidas en alguno de los supuestos  del art. 49 de la 
LCSP. 

25.2.4 En cualquier momento, la Administración podrá exigir del adjudicatario 
la presentación de todo tipo de documentos relacionados con la 
subcontratación celebrada y, en su caso, la justificación de los 
extremos relacionados en los apartados anteriores.  

25.2.5 Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista 
principal, no teniendo por tanto derechos frente a la Administración ni 
tampoco obligaciones que cumplir con ésta, siendo el contratista 
principal el que asumirá la total responsabilidad de la ejecución del 
contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a lo 
establecido en este pliego y demás documentos contractuales. 

25.2.6 Serán nulos de pleno derecho los acuerdos o pactos a que puedan 
llegar el contratista principal adjudicatario y el subcontratista que 
vulnere lo establecido en este apartado, incluso si tales pactos o 
acuerdos fueren comunicados a la Administración. 

25.2.7 Será causa de resolución del contrato, al amparo de lo previsto en el 
art. 206.h) de la LCSP, el incumplimiento de la presente Cláusula 25. 

25.2.8 El órgano de contratación podrá imponer al contratista, advirtiéndolo 
en el anuncio o en el cuadro resumen, como condición especial de 
ejecución del contrato, la subcontratación con terceros no vinculados 
al mismo, de determinadas partes de la prestación que no excedan en 
su conjunto del 30 por ciento del presupuesto del contrato, cuando 
gocen de una sustantividad propia dentro del conjunto que las haga 
susceptibles de ejecución separada, por tener que ser realizadas por 
empresas que cuenten con una determinada habilitación profesional o 
poder atribuirse su realización a empresas con una clasificación 
adecuada para realizarla. 
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CLÁUSULA 26.  RESOLUCIÓN. 
 
26.1 Son causas de resolución del contrato, las previstas en los arts. 197, 206 

y 220 de la LCSP, con los efectos previstos en el art. 222 de la referida 
LCSP.  

 Así mismo serán causas de resolución las determinadas especialmente  
en el presente  Pliego, además de las que puedan determinarse en el 
cuadro de características que se acompaña. En estos casos, de 
resolverse el contrato, el contratista queda obligado a guardar sigilo 
respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, 
estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga 
conocimiento con ocasión del mismo, salvo que el órgano de 
contratación estime aconsejable eximirle expresamente de tal obligación.        

 La aplicación de las causas de resolución se efectuará cumpliendo los 
requisitos establecidos en el art. 109 del Reglamento general de la 
LCAP. 

26.2  Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la 
propia Administración, con carácter de urgencia, por motivos de 
seguridad o para evitar la ruina de lo construido, el órgano de 
contratación, una vez que haya notificado al contratista  la liquidación de 
las ejecutadas, podrá acordar su continuación, sin perjuicio de que el 
contratista pueda impugnar  la valoración efectuada  ante el propio 
órgano, resolviendo  el mismo lo que proceda  en el plazo de 15 días, de 
conformidad  con el art. 222.5 de la LCSP.  

26.3 Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del 
contratista le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a 
la Administración contratante los daños y perjuicios ocasionados en lo 
que excedan del importe de la garantía incautada, de conformidad con lo 
previsto en el art. 208.4 de la LCSP. La determinación de los daños y 
perjuicios que deba indemnizar el contratista  se llevará a cabo de 
acuerdo con el art. 113 del Reglamento general de la LCAP.  

26.4 En el caso de resolución del contrato por causas imputables al 
contratista, la fijación y valoración de los daños y perjuicios causados se 
verificará por el director y resolverá la Administración, previa audiencia 
del contratista consultor. 

26.5 El acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso sobre la 
pérdida, devolución o cancelación de la garantía constituida según 
impone el art. 208.5 de la LCSP. 

26.6 En supuestos de uniones temporales de empresas, cuando alguna se 
encuentre comprendida en el supuesto del art. 206 a y b) de la LCSP, la 
Administración estará facultada para exigir el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales al resto de las empresas que constituyan la 
unión temporal o acordar la resolución del contrato. 
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CLÁUSULA  27.  PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO 
 
27.1 El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya 

realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la 
Administración, la totalidad de su objeto. 

27.2 Si llegado el término de cualquiera de los plazos previstos o del final, el 
contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, la 
Administración, sin necesidad de intimación previa, podrá optar 
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las 
penalidades establecidas en el artículo 196 de la LCSP o, en su caso, 
las expresadas en el cuadro resumen de características en atención a 
las especiales características del contrato, al amparo del citado artículo, 
todo ello sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan por los 
daños o perjuicios ocasionados por la demora. 

27.3  El órgano de contratación podrá establecer en el cuadro resumen 
penalidades, conforme a lo señalado en el artículo 196.1 de la LCSP. 

 

CLÁUSULA  28.  APROBACIÓN DEL PLIEGO 

 
28.1  Informado favorablemente por los Servicios Jurídicos de la Universidad 

de Extremadura con fecha 25/06/2008, se acuerda la aprobación del 
presente Pliego, mediante Resolución del Rectorado Número 696/2008 
de fecha 25/06/2008. 

 


