
 

 

MODELO DE PLIEGO TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
PARA CONTRATOS DE OBRAS DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

 
CLÁUSULA 1. OBJETO DEL CONTRATO. 
 

1.1  El objeto del contrato será la realización de las obras contenidas en el 
proyecto aprobado por la Administración, descritas en el apartado “A” del 
cuadro resumen de características que, como Anexo I, forma parte del 
presente Pliego aprobado por el órgano de contratación de esta Universidad. 

1.2  La obra se ejecutará según el proyecto redactado cuyo conjunto de 
documentos integrantes tendrá carácter contractual, así como en el presente 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, por lo que deberán ser 
firmados por el Adjudicatario en el acto de formalización del contrato. 

CLÁUSULA 2. RÉGIMEN JURÍDICO. 
 

2.1  Este contrato es de naturaleza administrativa y se regirá por los preceptos 
contenidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público (en adelante LCSP), en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por 
el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas (en adelante Reglamento General de la 
LCAP), en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en la LCSP, y por sus 
disposiciones complementarias. Supletoriamente se aplicarán las restantes 
normas de Derecho Administrativo y en su defecto, las normas de derecho 
privado.  

2.2  La Administración goza de las prerrogativas de dirección, interpretación, 
modificación, supervisión y suspensión del contrato en la forma y condiciones 
que para esta naturaleza contractual establece el LCSP en sus arts. 194 y 
195. 

2.3  El conocimiento y resolución de las discrepancias que pueden surgir sobre el 
incumplimiento, interpretación y efectos de este contrato es competencia en 
vía administrativa del órgano de contratación cuyo acuerdo pone fin a la vía 
administrativa, y de resultar litigiosas esas discrepancias será competente la 
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa. 

 
CLÁUSULA 3. CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 
 
3.1 Estarán facultadas para contratar con la Administración las personas físicas o 

jurídicas, españolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no 
se hallen incursas en alguna de las prohibiciones de contratar comprendidas en 
el art. 49 de la LCSP. 

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o 
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o 
prestación que constituya el objeto del contrato. 
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En el caso de las personas jurídicas, sólo podrán ser adjudicatarias de 
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o 
ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les 
sean propios.  

3.2 Todos los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional, en los términos que se determine en el apartado “J” del 
cuadro resúmen de características, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 43 a 53 y 61 a 71 de la LCSP, requisito que será sustituido por la 
correspondiente clasificación en los casos previstos en la legislación vigente.  

No obstante además de la clasificación que resulte procedente para la 
ejecución del contrato, el órgano de contratación, cuando así lo haya hecho 
constar en el cuadro resumen de características anexo a este Pliego, podrá 
exigir a los licitadores que completen en la fase de selección, y a efectos de la 
misma, la acreditación de su solvencia mediante el compromiso de adscribir a 
la ejecución los medios personales o materiales suficientes para ello, que 
deberán concretar en su candidatura u oferta.  

3.3 De presentarse a la licitación uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas 
en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación a su favor, 
será necesario que los empresarios integrados en ella indiquen sus nombres y 
circunstancias de los que la constituyan, la participación de cada uno de ellos y 
que asuman el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, 
caso de resultar adjudicatario.  

Así mismo, quedarán obligados todos sus miembros solidariamente ante la 
Administración y deberán nombrar un representante o apoderado único de la 
agrupación con poderes bastantes ante la Administración para ejercitar los 
derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato hasta la 
extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados 
que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. La duración 
de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la del contrato 
hasta su extinción. 

3.4 No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas relativas a este contrato siempre 
que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o 
suponer un trato privilegiado con el resto de las empresas licitadoras. 

3.5 Si durante la tramitación de los procedimientos abiertos y restringidos y antes 
de la adjudicación se produjese la extinción de la personalidad jurídica de una 
empresa licitadora o candidata por fusión, escisión o por la transmisión de su 
patrimonio empresarial, sucederá en su posición en el procedimiento la 
sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o 
la adquirente del patrimonio, siempre que reúna las condiciones de capacidad y 
ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la solvencia y clasificación en 
las condiciones  exigidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
para poder participar en el procedimiento de adjudicación. 
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CLÁUSULA 4. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 122 y ss. de la LCSP, el procedimiento 
de adjudicación será el establecido en el apartado “C” del cuadro resumen de 
características, debiendo seguirse, según los casos, alguno de los siguientes: 

4.1  Procedimiento abierto. 
 
4.1.1  De haberse optado por el procedimiento abierto de adjudicación se habrá de 

presentar en el plazo fijado en el anuncio de licitación, las correspondientes 
proposiciones de licitación en sobres cerrados, identificados, en su exterior, con 
los siguientes datos: 

· Número de expediente de contratación, objeto del contrato y nombre 
del licitador. 

· Denominación, según el caso de : 

SOBRE 1: Documentación General.   
SOBRE 2: Documentación Técnica referida a criterios de adjudicación 
que se puntúan en función de un juicio de valor. 
SOBRE 3:  Proposición Económica (documentación con criterios de 
valoración evaluables automáticamente.) 

Los sobres en su exterior deberán ir firmados por el licitador o por la persona que lo 
represente con indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa, 
dirección y números de teléfono, fax y correo electrónico. 

4.1.2  En los sobres referidos con anterioridad, y en el interior de cada uno de ellos, 
se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente 
(índice), y en los mismos se incluirán los siguientes documentos: 

 

SOBRE 1: 
1.- Relación numerada de documentos que contiene el sobre. 

2.- Copia auténtica del DNI del empresario individual, en su caso. 

3.- A efectos de acreditar la capacidad de obrar los empresarios que fueran 
personas jurídicas, deberán aportar escritura de constitución y/o modificación, 
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera 
exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, 
la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o 
documento de constitución, estatuto o acto fundacional, en el que constaren las 
normas por las que se regula su actividad, inscritos en su caso, en el 
correspondiente Registro oficial. 

La capacidad de obrar de los empresarios que fueran personas jurídicas se 
acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el 
acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su 
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que 
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.  

 3



 

 

 4.- Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la 
Unión Europea, signatarios del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, 
la capacidad de obrar se acreditará mediante la inscripción en los registros o 
presentación de las certificaciones contenidas en el Anexo I del Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en función de los 
diferentes contratos.  

 5.- Las restantes empresas extranjeras no comprendidas en el apartado 
anterior deberán acreditar su capacidad de obrar mediante certificación 
expedida por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España 
del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar que las 
empresas figuran inscritas en el Registro Local profesional, comercial o 
análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el 
ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. En estos 
supuestos, además, deberá justificarse mediante informe de la Misión 
Diplomática Permanente de España o de la Secretaría General de Comercio 
Exterior del Ministerio de Economía sobre la condición de Estado signatario del 
Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, 
siempre que se trate de contratos de cuantía superior a la establecida en el art. 
125.1 del LCSP o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere 
el art. 44.1 de la LCSP. 

 Asimismo, será necesario que estas empresas tengan abierta sucursal en 
España, con designación de apoderados o representantes para sus 
operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil a que se refiere el 
art. 44.2 de la LCSP.  

 6.- Copia auténtica del DNI o pasaporte del firmante de la proposición 
económica así como poder bastanteado por el Gabinete Jurídico de la 
Universidad, para obligar a la empresa por la que licita. 

 7.- Documento acreditativo de la clasificación determinada en el cuadro 
resumen de características que precede al pliego. 

 Cuando además de la clasificación que resulte procedente para la ejecución del 
contrato, el órgano de contratación, cuando así lo haya hecho constar en el 
cuadro resumen de características anexo al presente Pliego, haya exigido a los 
licitadores que completen en la fase de selección, y a efectos de la misma, la 
acreditación de su solvencia, en el documento acreditativo de la misma, se 
hará constar el compromiso de adscribir a la ejecución los medios personales o 
materiales suficientes para ello, que deberán de concretar en su candidatura u 
oferta.  

 En caso de Empresas de Estados miembros de la Unión Europea, éstas  
podrán presentar certificados de clasificación o similares expedidos por sus 
Estados o bien acreditar su solvencia económica y financiera, y su solvencia 
técnica o profesional según lo establecido en el cuadro resumen de 
características en los términos que establecen los art. 64 y 65 de la LCSP. 

 8.- La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración 
de contratos del mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para 
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cuya celebración no se exija estar en posesión de la misma, de acuerdo con lo 
que se indique en el cuadro resumen de características. 

 9.- En el caso de no exigirse clasificación, en el cuadro resumen de 
características se determinará, entre uno o varios de los indicados a 
continuación, cuáles serán exigibles para acreditar la capacidad económica y 
financiera, de conformidad con el art. 64 de la LCSP: 

• Declaraciones apropiadas de entidades financieras, en su caso, 
justificante de la existencia de un seguro de indemnización por 
riesgos profesionales. 

• Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el 
registro Oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a 
presentar las cuentas en Registros Oficiales podrán aportar, como 
medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad 
debidamente legalizados. 

• Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre 
el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente 
al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos 
ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de 
las actividades del empresario, en la medidas en que se disponga de 
las referencia de dicho volumen de negocios. 

• Si, por una razón justificada, el empresario no está en condiciones de 
presentar las referencias solicitadas, se le autorizará a acreditar su 
solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro 
documento que se considere apropiado por el órgano de contratación. 

En el caso de no exigirse clasificación, en el cuadro resumen de 
características se determinará, entre uno o varios de los indicados a 
continuación, cuáles serán exigibles para acreditar la solvencia técnica o 
profesional, de conformidad con el art. 65 de la LCSP: 

• Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos 
años, avalada por certificados de buena ejecución para las obras más 
importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas, y el 
lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según 
las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a 
buen término, en su caso, dichos certificados serán comunicados 
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 

• Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no 
integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución 
de las obras, especialmente los responsables del control de calidad, 
acompañada de los documentos acreditativos correspondientes.  

• Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos 
de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de las 
obras. 
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• En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión 
medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el 
contrato. 

• Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la 
importancia de su personal directivo durante los tres últimos años, 
acompañada de la documentación justificativa correspondiente. 

• Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que 
se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la 
documentación acreditativa pertinente. 

 10.- Testimonio judicial o certificación administrativa de no estar incursos en 
ninguna de las prohibiciones para contratar que se recogen en el art. 49 de la 
LCSP, actualizada a la fecha de presentación de esta documentación. 

En defecto de lo anterior podrán sustituirse los documentos anteriores por una 
declaración responsable de la capacidad del licitador, conforme al modelo 
recogido en el Anexo III de este Pliego, otorgada ante autoridad administrativa, 
notario público u organismo profesional cualificado, que deberá realizarse en el 
periodo establecido en el anuncio para la presentación de las ofertas. 

El testimonio judicial, la certificación administrativa o la declaración responsable 
referidas anteriormente deberán comprender expresamente la circunstancia de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que 
la justificación acreditativa de tal requisito se exija antes de la adjudicación a 
los que vayan a resultar adjudicatarios del contrato, en el plazo y forma 
regulados en la cláusula 8 del presente Pliego. 

 11.- Además de lo anterior, deberán incluirse dentro de las citadas 
declaraciones a las que se refiere el párrafo anterior, expresa mención de no 
estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad que se recogen en 
la Ley de la Asamblea de Extremadura 5/85, de 3 de junio, de 
incompatibilidades de altos cargos al servicio de esta Administración. 

 12.- Resguardo acreditativo de la garantía provisional, constituida por alguno 
de los medios establecidos en la Cláusula 9 del presente Pliego, cuando la 
misma se haya exigido en el cuadro resumen de características. 

 13.- En el caso de uniones temporales de empresarios las garantías 
provisionales podrán constituirse por una o varias de las empresas 
participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida. 

 14.- Para las empresas extranjeras la declaración de someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para 
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponder al licitante. 

 15.- En supuestos de uniones temporales de empresas, nombres y 
circunstancias de los que las constituyan, acuerdo privado de unión temporal, 
con porcentaje de participación y compromiso suscrito, por los representantes 
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de las empresas, de elevar a escritura pública el acuerdo en caso de resultar 
adjudicataria. 

16. La falta de presentación de los documentos que deben incluirse en el sobre 
3, será por sí solo, causa de exclusión en la licitación, salvo que se trate de 
defectos meramente formales, en cuyo caso la Mesa de Contratación podrá 
conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres días hábiles 
para que el licitador los subsane. 

 
Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales 
no subsanables, se rechazará la proposición. 

 
17. Quienes estuviesen inscritos en el Registro Oficial de contratistas del 
Estado o de la Junta de Extremadura, podrán sustituir la obligación de 
presentar los documentos que acreditan la capacidad de obrar y la 
representación, por la de presentar fotocopia de la ficha de contratista o 
certificación expedida al efecto, acompañada de una declaración responsable 
de que no se han modificado los extremos que obran en dicha ficha o 
certificado. 

 

SOBRE 2:  
Contendrá los documentos que se detallan en el Cuadro Resumen de 
Características, que figura como Anexo I al presente Pliego, relativos a los 
criterios de adjudicación que se puntúan en función de un juicio de valor. 

 
 SOBRE 3: 

La propuesta económica según el modelo correspondiente de los fijados en el 
Anexo II para cada procedimiento de adjudicación, sin tachaduras ni 
enmiendas y deberá ir debidamente firmada por el licitador o persona que lo 
represente. 

Cuando se haya optado por utilizar más de un criterio de adjudicación 
evaluable automáticamente, en este sobre "3" se incluirán también todos los 
documentos que contengan los elementos que la integran, incluidos los 
aspectos técnicos de la misma que sean necesarios para la valoración de las 
propuestas. En este caso en el sobre se incluirán, a efecto de la valoración de 
los criterios objetivos, los documentos expresados en el apartado “C” del 
cuadro de características y los que el licitador considere oportuno para 
acreditar datos o circunstancias ventajosas sobre su oferta y capacitación para 
el desarrollo y cumplimiento del contrato. 

4.1.3 Los sobres se presentarán dentro del plazo y hora fijados en el anuncio público 
de licitación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 143 de la LSCP.  

Los sobres habrán de ser entregados en las dependencias u oficinas 
expresadas en el anuncio o enviados por correo dentro del plazo de admisión 
señalado en aquél, respetándose siempre el secreto de la oferta. 

Las que se presenten en mano habrán de ser entregadas en el Registro 
General de la Universidad de Extremadura sito en la dirección señalada en el 
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anuncio de la licitación. En este supuesto, la oficina receptora dará recibo al 
presentador de cada proposición entregada, haciendo constar: nombre del 
licitador, número de expediente, la denominación del objeto del contrato, 
número e identificación de los sobres que se presentan, día y hora de la 
presentación.  

Cuando la documentación se envíe por correo, el empresario deberá justificar 
la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano 
de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el 
mismo día. También podrá anunciarse por correo electrónico, si así se ha 
admitido y se ha hecho constar en el cuadro resumen de características que se 
acompaña al presente Pliego. El envío del anuncio por correo electrónico sólo 
será válido si existe constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y 
del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al 
remitente y al destinatario. En este supuesto se procederá a la obtención de 
copia impresa y a su registro, que se incorporará al expediente. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la 
terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez 
días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la 
documentación, ésta no será admitida en ningún caso. 

Una vez entregada o remitida la documentación, ésta no podrá ser retirada 
salvo que la retirada sea justificada. Terminado el plazo de recepción, los jefes 
de las oficinas receptoras expedirán certificación relacionada de la 
documentación recibida o de la ausencia de licitadores, en su caso, la que 
juntamente con aquélla remitirán al Secretario de la Mesa de contratación.  

Si se hubiese anunciado la remisión por correo con los requisitos indicados, tan 
pronto como sea recibida y, en todo caso, transcurrido el plazo de diez días 
naturales señalado anteriormente, los jefes de las oficinas receptoras expedirán 
certificación de la documentación recibida para remitirla, igualmente al 
Secretario de la Mesa de contratación. 

Las certificaciones que expidan los jefes de las oficinas receptoras deberán 
hacer constar necesariamente y de forma separada, sin perjuicio de otras 
especificaciones que además les pueda indicar el órgano de contratación, las 
siguientes circunstancias:  

 RELACION DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA DENTRO DEL PLAZO 
Y HORA: 

Número de expediente, nombre del licitador/es, la denominación del 
objeto del contrato, número e identificación de los sobres que se 
presentan, día y hora de la presentación. 

INCIDENCIAS. Se hará constar, en su caso, las incidencias en la 
presentación de los sobres, tales como que los mismos no se han 
presentado debidamente cerrados o que se encuentran deteriorados, 
manchados o con tachaduras así como cualquier otra circunstancia que 
se crea conveniente hacer constar.  
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 RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA FUERA DE PLAZO Y 
HORA.  

Número de expediente, nombre del licitador/es, la denominación del 
objeto del contrato, número e identificación de los sobres que se 
presentan, día y hora de la presentación 

INCIDENCIAS. Se hará constar, en su caso, las incidencias en la 
presentación de los sobres tales como que los mismos no se han 
presentado debidamente cerrados o que se encuentran deteriorados, 
manchados o con tachaduras así como cualquier otra circunstancia que 
se crea conveniente hacer constar. 

4.1.4 La presentación de proposiciones presume la aceptación incondicional por el 
empresario de la totalidad de las cláusulas del pliego de prescripciones 
técnicas, del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y del 
cuadro resumen de características anexo, sin reserva ni salvedad alguna. 

4.1.5  El procedimiento abierto de adjudicación se realizará en los términos 
establecidos en el presente Pliego y en lo previsto en los art. 141 a 145 de la 
LCSP. 

 
4.1.6  Los criterios a tener en cuenta para la adjudicación son los que se establecen 

en el apartado “C” del cuadro resumen, señalados, cuando existen varios, en 
orden decreciente y con la ponderación que en dicho apartado se recoge, de 
conformidad con el art. 134.4 de la LCSP. Cuando se utilice un único criterio de 
adjudicación, éste ha de ser necesariamente el del precio más bajo. 
 

4.1.7 La oferta económica se ajustará a lo dispuesto en este pliego y su Anexo II. Así 
mismo el órgano de contratación podrá tomar en consideración las variantes, o 
mejoras por otras soluciones técnicas, que ofrezcan los licitadores cuando las 
mismas respondan a requisitos y modalidades de su presentación señalados 
en el cuadro resumen de características que acompaña a este pliego, salvo 
que no se autorice y así se haga constar en el citado cuadro resumen de 
características y en el correspondiente anuncio. 
 
Ningún licitador podrá presentar más de una proposición. No obstante lo 
anterior, si así se ha previsto en el cuadro resumen de características e 
indicado en el anuncio de licitación, con precisión sobre qué elementos y 
condiciones, serán admisibles diversas variantes o mejoras, en los términos 
que permite el art. 131 de la LCSP. 

4.2  Procedimiento restringido 
 
 4.2.1  De haberse optado en el cuadro resumen de características por el 

procedimiento restringido, sólo podrán presentar proposiciones aquellos 
empresarios seleccionados expresamente por la Administración previa 
solicitud de los mismos. 

4.2.2  Los criterios o normas objetivos, y no discriminatorios, con arreglo a los cuales 
se seleccionará a los candidatos, así como el número mínimo, que no podrá 
ser inferior a cinco y, en su caso, el número máximo de aquellos a los que 
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se invitará, se indicarán en el cuadro resumen de características y en el 
anuncio de licitación.  

4.2.3 Los empresarios que soliciten participar habrán de presentar la 
documentación señalada en este pliego, para el procedimiento abierto 
(SOBRE 1), en los plazos establecidos en el art. 148 de la LCSP. 

4.2.4   Examinadas las solicitudes de participación, la Administración seleccionará 
a las admitidas y procederá a cursar las invitaciones con el contenido e 
información establecidos en el art. 150 de la LCSP para que, en el plazo que 
proceda conforme a lo señalado en al art. 151 de la LCSP, presenten sus 
proposiciones económicas, debiendo acompañar documento acreditativo de 
la garantía provisional en aquellos contratos en los que se exija. 

4.2.5  En cuanto al lugar, hora y modo de presentar las proposiciones, se estará a lo 
dispuesto para el procedimiento abierto, en el apartado 4.1.3 de este Pliego. 

4.2.6  En lo que se refiere a los criterios de adjudicación se estará a lo establecido 
para el procedimiento abierto en los apartados 4.1.6 y 4.1.7 de este Pliego. 

4.2.7   La presentación de proposiciones presume la aceptación incondicional por el 
empresario de la totalidad de las cláusulas del presente Pliego, sus anexos y 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

4.3       Procedimiento negociado 
 
4.3.1 Si de acuerdo con los arts. 154 y 155 de la LCSP se hubiera optado por el 

procedimiento negociado, y así se hubiera señalado en el cuadro resumen, 
la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano 
de contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar 
las condiciones del contrato con uno o varios de ellos. 

El procedimiento negociado será objeto de publicidad previa en los casos 
previstos en el artículo 161 de la LCSP, en los que será posible la 
presentación de ofertas en concurrencia por cualquier empresario 
interesado. En los restantes supuestos, no será necesario dar publicidad al 
procedimiento, asegurándose la concurrencia mediante la solicitud de 
ofertas, al menos, a tres empresas capacitadas para la realización del objeto 
del contrato, siempre que ello sea posible.  

Los aspectos económicos y técnicos que, en su caso, hayan de ser objeto 
de negociación con las empresas serán los que se determinan en el cuadro 
resumen de características. 

4.3.2  Los empresarios que concurran por el procedimiento negociado presentarán 
sus proposiciones acompañadas de la documentación prevista en este 
Pliego, para el procedimiento abierto, en el apartado 4.1.2, en el plazo 
señalado en el escrito de solicitud de proposiciones o, en su caso, en el 
anuncio de licitación. 

4.3.3  El lugar, hora y modo de presentar las ofertas será el determinado en este 
Pliego, para el procedimiento abierto, en el apartado 4.1.3.  
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4.3.4 La presentación de ofertas supone la aceptación total de todas las cláusulas 
de este pliego. 

4.3.5 Ningún licitador podrá presentar más de una proposición.  

4.3.6. En el expediente deberá dejarse constancia de las invitaciones cursadas, de 
las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo 
aplicadas por el órgano de contratación. 

 
CLÁUSULA 5. PRESUPUESTO Y EXISTENCIA DE CRÉDITO.  
 

5.1.  El presupuesto base de licitación del contrato será el que figura en el apartado 
“B” del cuadro resumen de características anexo a este Pliego; y el 
presupuesto final será el de adjudicación al licitador que, sin exceder del 
primero, sea seleccionado, desglosándose como partida independiente el 
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

5.2. Según el apartado “G” del cuadro de características, existe crédito 
presupuestario retenido suficiente para atender los gastos derivados de la 
ejecución del contrato. 

 
CLÁUSULA 6. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
6.1. El plazo de ejecución del contrato será el fijado en el apartado “F” del cuadro 

resumen de características, y los plazos parciales serán los que se fijen en la 
aprobación del programa de trabajo. 

6.2.  El plazo de ejecución comenzará a computarse a partir de la fecha en que se 
realice la comprobación del replanteo de las obras. 

6.3.  La petición de prórroga del plazo de ejecución por parte del contratista se 
ajustará a lo establecido en el art. 100 del Reglamento general de la LCAP. 

6.4.  La prórroga en los supuestos de imposición de penalidades se concederá de 
acuerdo con el art. 98 del Reglamento de la LCAP 

 
CLÁUSULA 7. MESA DE CONTRATACIÓN. 
 
7.1  El órgano de contratación, para la adjudicación de los contratos por 

procedimiento abierto, restringido o negociado con publicidad, estará asistido 
por una Mesa de contratación en los términos que prevén los arts. 295 y 296 
del LCSP, art. 21 del Real Decreto 817/2009 y artículo 253 de los Estatutos de 
la Universidad de Extremadura. En el procedimiento negociado sin publicidad, 
la constitución de la Mesa será potestativa para el órgano de contratación. 

La Mesa de contratación, además de calificar la documentación administrativa, 
admitiendo y rechazando a los licitadores en su caso, elevará propuesta de 
adjudicación al órgano de contratación. 
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7.2  Las propuestas de adjudicación que eleve la Mesa de contratación  serán 
motivadas. La Mesa además podrá solicitar, antes de formular su propuesta, 
cuantos informes técnicos considere precisos y se relacionen con el objeto del 
contrato. Si el órgano de contratación no adjudica el contrato, de acuerdo con 
la propuesta formulada por la Mesa de contratación, deberá motivar su 
decisión. 

7.3 La Mesa examinará y calificará la documentación contenida en el sobre 1, 
acordando la admisión de los licitadores cuya documentación reúna todos los 
requisitos exigidos y la exclusión de los restantes. No obstante, podrá conceder 
un plazo de subsanación no superior a tres días hábiles, exclusivamente para la 
corrección de errores o defectos materiales y subsanables, con apercibimiento 
de exclusión definitiva del licitador que en dicho plazo no realizase la 
subsanación. 

7.4 Posteriormente, en base al artículo 27 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, 
de desarrollo parcial de la LCSP, la Mesa, en acto público y en un plazo no 
superior a siete días a contar desde la apertura del sobre “1”, dará cuenta del 
resultado de la calificación de la documentación general presentada por los 
licitadores en el sobre 1, indicando los licitadores excluidos y las causas de su 
exclusión e invitando a los asistentes a formular observaciones que se recogerán 
en el acta. A continuación se procederá a la apertura del sobre “2” de aquellas 
empresas que continúen en el proceso de selección. Cualquier información 
adicional interesada por los licitadores respecto a la citada documentación 
técnica deberá ser solicitada por escrito a la Mesa de Contratación, a cuyos 
efectos se le emplazará a la oportuna audiencia con reserva de los datos que 
debieran ser objeto de protección conforme al artículo 124 de la LCSP. 

7.5 La Mesa de Contratación podrá, si así lo estima pertinente, remitir, en su caso, a 
una Comisión Técnica la documentación del sobre nº 2, a fin de que por ésta se 
realice el estudio de la documentación presentada por los licitadores admitidos y 
proceda a la valoración y evaluación de las mismas conforme a los criterios 
establecidos en el Cuadro Resumen. 

7.6 Una vez realizado el estudio de las distintas ofertas por la Mesa de Contratación 
o, en su caso, por la Comisión Técnica, se elaborará un informe en el que se 
expresará la valoración y evaluación obtenida por los licitadores en cada uno de 
los criterios que se establecen en el Cuadro Resumen y en el apartado final del 
Pliego de Prescripciones Técnicas por orden decreciente. 

7.7 Por el Secretario de la Mesa de Contratación, en el día y hora señalado, se 
realizara la apertura del sobre número “3” (criterios de adjudicación evaluables 
automáticamente) y de las proposiciones económicas formuladas (por el importe 
detallado en el Anexo 2). Antes de proceder a la apertura pública de este sobre, 
se dará conocimiento sobre la ponderación asignada a los criterios dependientes 
de un juicio de valor.  

 
7.8 Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación 

examinada y admitida, excediese del presupuesto del contrato, variara 
sustancialmente el modelo establecido o comportase error manifiesto en el 
importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de 
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que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, podrá ser 
desechada por la Mesa de Contratación. 

 
7.9 Leídas todas las proposiciones y dada cuenta en acta, se procederá a levantar la 

sesión de carácter público, procediéndose por parte de la Mesa de Contratación 
a realizar las valoraciones y deliberaciones que permitan, en su caso, formular la 
propuesta de adjudicación provisional al Órgano de Contratación. 

 

CLÁUSULA 8. ADJUDICACIÓN. 

8.1 Adjudicación Provisional 
 

8.1.1. Determinada por la Mesa de Contratación la proposición de precio más bajo o 
económicamente más ventajosa, formulará propuesta de adjudicación, a 
favor de la misma, al órgano de contratación. Una vez acordada la 
adjudicación provisional se notificará a todos los licitadores y se publicará en 
el perfil de contratante del órgano de contratación. Si los interesados lo 
solicitan, en el plazo de cinco días hábiles a partir de la recepción de la 
petición, se les facilitará información de los motivos del rechazo de su 
candidatura o de su proposición, y de las características de la proposición 
del adjudicatario que fueron determinantes de la adjudicación a su favor. 

8.1.2. En el plazo máximo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a 
la publicación de la adjudicación provisional, el adjudicatario provisional 
deberá presentar, en su caso, los documentos acreditativos de su aptitud 
para contratar o de la efectiva disposición de los medios que se hubiesen 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al 
artículo 53.2 de la LCSP que le reclame el órgano de contratación. 
Asimismo, deberá constituir la garantía que, en su caso, sea procedente de 
acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 9.2 del presente Pliego, y acreditar 
el requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
de Seguridad Social y Tributarias, exigido por el art. 135.4 de la LCSP, en la 
siguiente forma: 

8.1.2.1. Obligaciones Tributarias.

Las circunstancias expresadas en el art. 13 del Reglamento general de 
la LCAP se acreditarán mediante certificación administrativa expedida 
por el órgano competente (en la cual se hará constar el carácter positivo 
o negativo de la misma), excepto la circunstancia referida en el art. 13.1 
a), cuya acreditación se efectuará mediante la presentación del alta y, 
en su caso, del último recibo del Impuesto sobre Actividades 
Económicas. 

Además será necesario, a efecto de que quede constancia de la no 
existencia de deudas de naturaleza tributaria con la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, Certificación Administrativa expedida por el 
órgano competente de la misma. 
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8.1.2.2 Obligaciones de Seguridad Social.

Las circunstancias expresadas en el art. 14 del Reglamento general de 
LCAP, se acreditarán mediante certificación expedida por el órgano 
competente, en la cual deberá hacerse constar el carácter positivo o 
negativo de la misma. 

No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las 
declaraciones o documentos a que se refieren los citados arts. 13 y 14 
del Reglamento General de LCAP, se acreditará esta circunstancia 
mediante declaración responsable. 

8.1.3. En los procedimientos abiertos o restringidos, cuando el único criterio a 
considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio, la 
adjudicación provisional deberá recaer en el plazo máximo de quince días, a 
contar desde el siguiente al de la apertura de las proposiciones.  

Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una 
pluralidad de criterios, el plazo máximo para efectuar la adjudicación 
provisional será de dos meses a contar desde la apertura de las 
proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. Este plazo se ampliará en quince 
días hábiles cuando sea necesario seguir el trámite de audiencia por 
presuntas ofertas anormales o desproporcionadas a que se refiere el 
artículo 136.3 de la LCSP si la forma de adjudicación fuere el procedimiento 
abierto, de conformidad con el art. 145.3 de la LCSP. 

8.1.4 Cuando el órgano de contratación se aparte de las propuestas elevadas por 
la Mesa, deberá motivar su decisión. 

8.1.5 Cuando para la adjudicación se tengan en cuenta varios criterios de 
valoración, el órgano de contratación, de conformidad con el art. 136 de la 
LCSP, podrá expresar en el cuadro resumen los parámetros objetivos, o los 
límites en el caso del precio, que permiten apreciar, en su caso, que la 
proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas 
desproporcionadas o anormales.  

Cuando el único criterio valorable de forma objetiva a considerar para la 
adjudicación del contrato sea el de su precio, el carácter desproporcionado o 
anormal de las ofertas podrá apreciarse de acuerdo con los parámetros 
objetivos que se establecen en el art. 85 del Reglamento General de la 
LCAP.  

Para apreciar las ofertas desproporcionadas o anormales, se requerirá 
información a todos los licitadores incluidos en ella por plazo de 3 días 
hábiles. En base a dicha información, así como a los informes técnicos 
necesarios, el órgano de contratación acordará la adjudicación provisional 
según se establece en el art. 136 de la LCSP. 

8.1.6 La Mesa de Contratación clasificará las proposiciones presentadas, por 
orden decreciente, como resultado de aplicar la valoración y ponderación de 
los criterios de adjudicación que se han señalado en el cuadro resumen de 
características, de conformidad con el art. 134 del LCSP. Se valorarán todas 
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las propuestas admitidas así como las variantes o mejoras si esta 
posibilidad no estuviera excluida en el cuadro de características. 

8.1.7 De no dictarse el acto de adjudicación provisional dentro de plazo 
establecido en el cuadro resumen, los empresarios admitidos tendrán 
derecho a retirar su propuesta y a que se les devuelva o cancele la garantía 
que hubieren prestado. 

8.2 Adjudicación definitiva  
 

8.2.1 La elevación a definitiva de la adjudicación provisional no podrá producirse 
antes de que transcurran quince días hábiles contados desde el siguiente a 
aquel en que se publique en el perfil de contratante del órgano de 
contratación la adjudicación provisional. Expirado este plazo, y dentro de los 
diez días hábiles siguientes, el órgano de contratación deberá dictar 
resolución de adjudicación definitiva, siempre que el adjudicatario 
provisional hubiera presentado la documentación exigida y constituido la 
garantía definitiva, sin perjuicio de lo establecido en el art. 37 de la LCSP. 

8.2.2 La adjudicación definitiva del contrato se notificará a los candidatos o 
licitadores y se publicará en el perfil de contratante del órgano de 
contratación.  

Cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 100.000,00 euros, la 
adjudicación definitiva se publicará además en el Diario Oficial de 
Extremadura, y si el contrato estuviera sujeto a regulación armonizada, la 
publicación deberá adecuarse a lo establecido en el art. 138 de la LCSP.  
Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, el órgano de contratación 
facilitará información, si los interesados lo solicitan, en el plazo máximo de 
quince días a partir de la recepción de la petición en tal sentido, de los 
motivos del rechazo de su candidatura o de su proposición y de las 
características de la proposición del adjudicatario que fueron determinantes 
de la adjudicación a su favor. 

 
CLÁUSULA 9. GARANTÍAS. 

9.1  Provisional 
En el cuadro resumen de características de este Pliego podrá exigirse a los 
licitadores la constitución de una garantía que responda del mantenimiento de 
sus ofertas hasta la adjudicación provisional del contrato. Esta garantía no 
podrá ser superior a un 3% del presupuesto de licitación, y podrá prestarse en 
cualquiera de las formas previstas en el art. 91 de la LCSP. Para el licitador 
que resulte adjudicatario provisional, la garantía responderá también del 
cumplimiento de las obligaciones que le impone el segundo párrafo del art. 
135.4 de la Ley. 

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los 
licitadores inmediatamente después de la adjudicación definitiva del contrato. 
En todo caso, la garantía será retenida al adjudicatario provisional hasta que 
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proceda a la constitución de la garantía definitiva, e incautada a las empresas 
que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación. 

El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva 
o proceder a una nueva constitución de esta última, en cuyo caso la garantía 
provisional se cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva. 

9.2   Definitiva 
El que resulte adjudicatario provisional deberá acreditar en el plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la notificación de la 
adjudicación provisional del contrato, la constitución de la garantía definitiva en 
cualquiera de las formas previstas en el art. 84 de la LCSP y capítulo III del 
Título II del Reglamento General de la LCAP, la cual queda afecta a las 
responsabilidades contenidas en el artículo 88 de la LCSP, por el importe 
expresado en el apartado “L” del cuadro de características, en la Caja de 
Depósitos de la CCAA de Extremadura o en sus sucursales, debiendo el 
contratista acreditar su constitución mediante la entrega al órgano de 
contratación del resguardo expedido por aquellos. 

En supuestos de garantía global se estará a lo dispuesto en el art. 86 del 
LCSP, debiendo depositarse asimismo en la Caja de Depósitos de la CCAA de 
Extremadura o en sus sucursales. 

9.3.  Garantías Especiales 
De establecerse en el cuadro resumen, las garantías especiales o 
complementarias, tanto en la ejecución como en la adjudicación, se ajustarán a 
lo dispuesto para las garantías definitivas o provisionales, en los términos que 
prevé el art. 83.2 del LCSP. A los efectos prevenidos en dicho articulo, tienen la 
consideración de casos especiales los establecidos en el art. 59 del 
Reglamento general de la LCAP.  

9.4.  Formalización de las variaciones de las garantías 
Todas las variaciones que experimenten las garantías serán formalizadas en 
documento administrativo, que se incorporará al expediente, y que se ajustarán 
a los modelos establecidos en los Anexos III, IV, V y VI del Reglamento general 
de la LCAP, para cada tipo de garantía. 

 
CLÁUSULA 10. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
10.1 En el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación de la 

adjudicación definitiva, el adjudicatario deberá suscribir el correspondiente 
documento administrativo de formalización del contrato. 

10.2  El documento administrativo de formalización deberá contener, al menos, las 
menciones y datos establecidos en el art. 26 de la LCSP, así como los 
requisitos para su modificación en virtud de las causas establecidas en la LCSP 
y en el cuadro resumen de características que forma parte de este Pliego. 

10.3  El contrato podrá formalizarse en escritura pública cuando así lo solicite el 
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 
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10.4  Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato 
dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la resolución del 
mismo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 109 del 
Reglamento General de la LCAP y con incautación de la fianza definitiva e 
indemnización de daños causados. 

10.5  En supuestos de unión temporal de empresas se deberá aportar escrituras 
públicas de constitución de la unión antes de la formalización del contrato. 

10.6   No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto 
en los casos previstos en los artículos 96 y 97 de la LCSP para los 
procedimientos de urgencia y emergencia respectivamente. 

 
CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 
11.1 Será obligación principal del contratista la ejecución del contrato a su riesgo y 

ventura, con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en este pliego, en 
el proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en 
la interpretación técnica diera al contratista el Director Facultativo de las obras 
y, en su caso, el responsable del contrato, en el cumplimiento de sus 
respectivas atribuciones, dentro del plazo de ejecución del contrato y de los 
plazos parciales fijados por la Administración. 

11.2 Salvo lo establecido para casos específicos en la LCSP o en el Pliego, cuantas 
incidencias surjan entre el órgano de contratación y el contratista en la 
ejecución de un contrato por diferencias en la interpretación de lo convenido o 
por la necesidad de modificar las condiciones contractuales, se tramitarán 
mediante expediente contradictorio, debiendo comprender las actuaciones 
referidas en el art. 97 del Reglamento general de la LCAP. 

11.3 Vendrá también obligado el licitador que resulte adjudicatario a responder de 
los daños y perjuicios que se ocasionen durante el término de quince años a 
contar desde la recepción de la obra, por vicios ocultos en la construcción 
debidos al incumplimiento por su parte del contrato. 

11.4 Además de los inherentes a la ejecución del contrato el contratista estará 
obligado a satisfacer los gastos derivados de: 

• El importe de los gastos de publicidad del contrato en los anuncios de 
licitación y adjudicación publicados en los diarios o boletines oficiales, 
como en su caso, en otros medios de difusión. En el cuadro resumen 
de características se indicará su importe máximo. 

• Formalización y escrituración pública del contrato. 

• Toda clase de tributos, que resulten de aplicación según la legislación 
vigente. 

• Indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones temporales de 
locales o inmuebles que sean necesarios para la realización de los 
trabajos. 
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• Gastos derivados de derechos e indemnizaciones relativas a 
concesiones o que conlleven la obtención de autorizaciones, 
licencias, documentos, o información de organismos oficiales o 
particulares, así como los originados por licencias municipales de 
obras, instalaciones y construcciones, enganches a redes y servicios, 
acometidas provisionales y definitivas y en general todos los 
proyectos necesarios para el funcionamiento adecuado y legalizado 
de las instalaciones suministros y acometidas a todos los servicios, 
aún cuando hayan de ser titulados a nombre de la Universidad o de la 
persona o entidad que ésta designe. 

• Indemnizaciones por daños a terceros como consecuencia de las 
operaciones que requiera la ejecución de la obra. 

• Gastos por demolición y reconstrucción de obras defectuosas y mal 
ejecutadas 

• Y cualquier otro gasto o indemnizaciones que tenga su causa en la 
ejecución del contrato. 

• Señalizaciones, transporte, vigilancia, almacenamiento y demás 
prestaciones inherentes. 

• Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra, pruebas, 
prospecciones, trabajo de campo, etc., necesarios. 

 

11.5 Así mismo, el contratista vendrá obligado al cumplimiento de las disposiciones 
vigentes en materia laboral, de seguridad social, y de seguridad e higiene en el 
trabajo e igualdad, así como las relativas a las obligaciones en la contratación 
de empleo rural, juvenil. etc., previstas en la legislación vigente. 

11.6 El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a 
la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le 
hubiese dado el referido carácter en los Pliegos o en el contrato, o que por su 
propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante 
un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que 
los pliegos o el contrato establezcan otro mayor. 

11.7 El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infracción 
de estas disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico 
designado por él no implicará responsabilidad alguna para esta Administración.  

 

CLÁUSULA 12. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
12.1  La Administración nombrará un Facultativo, con titulación adecuada y 

suficiente, a su servicio Director de la Obra objeto del contrato que ha de 
regirse por este pliego, que habrá de efectuar la coordinación, inspección, 
comprobación y vigilancia para la correcta realización de las obras contratadas, 
así como la relación directa e inmediata con el contratista adjudicatario, en los 
términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 
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El Director de la Obra designado será comunicado al contratista por la 
Administración antes de la fecha de la comprobación de replanteo, así como, al 
responsable del contrato, en su caso, el cual tendrá las facultades específicas 
que se indiquen en su designación y que ejercerá sin perjuicio de las que le 
correspondan al Director Facultativo. 

Son funciones específicas del Director Facultativo: 

a) La inmediata interpretación del Pliego y demás documentos contractuales. 

b) Exigir la existencia y utilización de los medios materiales y humanos 
necesarios para la correcta ejecución del objeto del contrato. 

c) Ordenar lo pertinente para la correcta ejecución. 

d) Proponer e informar las modificaciones que convengan introducir. 

e) Informar la cesión y la subcontratación. 

f) Expedir las certificaciones en los plazos y fases que se hayan establecido. 

g) Tramitar cuantas incidencias se den en la relación contractual. 

12.2 El contratista designará un Delegado de obra, cuya titulación será la adecuada 
a la naturaleza de las obras a realizar, con experiencia acreditada en obras 
similares, y necesariamente aceptado por la Administración. 

CLÁUSULA 13. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO Y PROGRAMA DE 
TRABAJO. 

13.1 Comprobación del replanteo  
Dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser superior a un 
mes desde la fecha de su formalización, salvo casos excepcionales y 
justificados, el servicio de la Administración encargado de las obras procederá 
en presencia del contratista o de su representante debidamente autorizado, a 
efectuar la comprobación del replanteo, extendiéndose acta del resultado que 
será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la 
misma al órgano que celebró el contrato, otro se entregará al contratista y un 
tercero a la Dirección. 

En todo caso la comprobación del replanteo se efectuará en la forma y con los 
efectos prevenidos en el artículo 212 y demás disposiciones concordantes del 
LCSP, en el art. 139 a 141 del Reglamento General de la LCAP y por las 
Cláusulas del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales vigente que sean 
de aplicación. 

13.2 Programa de trabajo 
En el plazo máximo de treinta días naturales, contados desde la formalización 
del contrato, el contratista presentará un programa de trabajo, salvo que 
expresamente se le haya eximido y, en todo caso, siempre que la total 
ejecución de la obra esté prevista en más de una anualidad. 

El programa de trabajo a presentar por el contratista respetará todas las 
fechas, plazos y condiciones de entrega fijadas en los documentos que vayan a 
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tener carácter contractual, debiendo en todo caso tener el siguiente contenido 
mínimo: 

a) Ordenación en partes o clases de obras de las unidades que integran el 
proyecto, con expresión de sus mediciones. 

b)  Determinación de los medios necesarios, tales como personal, 
instalaciones, equipo y materiales, con expresión de sus rendimientos 
medios. 

c) Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u 
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de 
las diversas partes o unidades de obras. 

d) Valoración mensual y acumulada de las obras programadas sobre la base 
de las obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o 
unidades de obra a precios unitarios. 

e) Diagramas de diversas actividades o trabajos. 

La Administración resolverá sobre la aprobación del programa de trabajo dentro 
de los quince días naturales siguientes a su presentación, pudiendo imponer la 
introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas 
prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. De ser 
necesario introducir modificaciones se oirá previamente al contratista 
adjudicatario. 

La aceptación del programa de trabajo no eximirá al contratista del 
cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones contractuales. 

El director de la obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta que 
el contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin 
derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas 
certificaciones. 

 
CLÁUSULA 14. APORTACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA. 
 
14.1 El contratista queda obligado a aportar, para la realización de las obras objeto 

del contrato, el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sea preciso para 
la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales y total convenidos en el 
contrato. 

Cada elemento de los que constituyen el equipo será reconocido por la 
Dirección, que registrará todas las incidencias de alta y baja, de puesta en 
servicios en el inventario del equipo. 

El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecución las 
unidades en que ha de utilizarse, en la inteligencia de que no podrá retirarse 
sin consentimiento expreso del Director y debiendo ser reemplazados los 
elementos averiados o inutilizados siempre que su reparación exija plazos que 
antes estime han de alterar el programa de trabajo. 

En el caso de que para la adjudicación del contrato hubiese sido condición 
necesaria la aportación por el contratista de equipo y medios auxiliares 
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concretos y detallados, el Director exigirá aquella aportación en los mismos 
trámites y detalle que se fijaron en tal ocasión. 

Cuando parte del equipo disponible se emplee en la ejecución de otras obras, 
el contratista debe dar cuenta de ellos a la Administración en la propuesta del 
programa definitivo de los trabajos. 

El equipo aportado por el contratista quedará de libre disposición del mismo a 
la conclusión de la obra, salvo estipulación contraria. 

El contratista no podrá efectuar reclamación alguna fundada en la insuficiencia 
de la dotación del equipo que la Administración hubiera podido prever para la 
ejecución de la obra, aún cuando éste estuviese detallado en alguno de los 
documentos del proyecto. 

14.2 Los abonos a cuenta por instalaciones y equipos y, en su caso, por materiales 
acopiados se realizarán de acuerdo con las reglas contenidas, respectivamente, en 
el artículo 215.2 de la LCSP y en el artículo 157 del Reglamento General de la 
LCAP y en los términos establecidos en la Cláusula 22.4.- del presente Pliego. 

 

CLÁUSULA 15. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS. 
 

15.1  El contratista vendrá obligado a instalar las señales precisas para indicar el 
acceso a la obra, la circulación en zonas que ocupan los trabajos, y los puntos 
de posibles peligros debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como 
en su lindes y mediaciones así como cumplir las órdenes, instrucciones o 
indicaciones que reciba por escrito de la dirección de la obra o del órgano de 
contratación. 

15.2 El cartel o valla de obra deberá guardar el modelo establecido por la normativa 
autonómica, y comunitaria aplicable en los supuestos de cofinanciación, y ha 
de estar instalada anteriormente al inicio de las obras. Si se instalara cartel o 
valla de la empresa, ésta no podrá superar las medidas de la valla oficial, 
debiéndose situar en lugar subordinado al anterior. 

15.3 Una vez finalizada la obra, de exigirse por la normativa autonómica o 
comunitaria, deberá sustituirse el cartel o la valla por la placa explicativa 
correspondiente. 

 

CLÁUSULA 16. CONDICIONES DE EJECUCIÓN. 
 
16.1  La ejecución del contrato habrá de ajustarse a las estipulaciones que se  

establecen en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
contratación de obras y por lo regulado en el presente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas, documentos que 
gozan de la condición de contractuales, así como con lo establecido en el 
proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en la 
interpretación técnica de éste dieran al contratista el Director facultativo de las 
obras, y en su caso el responsable del contrato, en los ámbitos de sus 
respectivas competencias. 
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16.2 El órgano de contratación resolverá, dentro de sus competencias, sobre las 
cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

 Dicha autoridad podrá ejercer la potestad administrativa a través de la unidad 
administrativa u órgano al que está adscrito el Director de la ejecución objeto 
del contrato. 

16.3  La ejecución del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista 
adjudicatario. En supuestos de fuerza mayor, no obstante tendrá derecho a ser 
indemnizado por la Administración, si bien en el Expediente deberá acreditar 
que había tomado las medidas precautorias razonables; siendo éstas 
determinantes además para la cuantificación de la indemnización. A los efectos 
de este pliego se determinan causa de fuerza mayor las señaladas en el art. 
214.2 de la LCSP y el procedimiento a seguir será el establecido en el art. 146 
del Reglamento general de la LCAP.  

16.4 Serán de cuenta del contratista las indemnizaciones que hubiere de satisfacer 
a terceros por daños o perjuicios causados en la ejecución del contrato, salvo 
que los mismos sean directa consecuencia de órdenes expresas de la 
Administración y el contratista no haya formulado reparos. 

16.5 Una vez iniciada la ejecución de las obras cuantas incidencias puedan surgir 
entre la Administración contratante y el contratista serán tramitadas y resueltas 
por la misma a la mayor brevedad posible, adoptando las medidas que estime 
convenientes para no alterar el ritmo de las obras. 

Sin perjuicio de que el órgano de contratación preste apoyo al contratista, 
corresponde al mismo la obtención de las oportunas autorizaciones, permisos y 
licencias, tanto oficiales como particulares que requieran la ejecución del 
contrato, salvo aquellas que sean competencia del órgano de contratación y se 
precisen por el contratista para la ejecución de la obra. 

16.6  La propiedad de las obras objeto del contrato, en cualquiera de sus fases, será 
de la Administración contratante pudiendo en todo momento solicitar la entrega 
de la parte realizada del objeto del contrato cuando esta sea compatible con el 
desarrollo de la ejecución final del mismo. 

16.7 El contratista no podrá utilizar para sí, ni facilitar a un tercero, dato alguno del 
objeto del contrato, ni publicar total o parcialmente el contenido del mismo. El 
incumplimiento de esta obligación será causa de resolución del contrato, sin 
perjuicio de la responsabilidad en la que incurra el contratista. 

16.8 El contratista facilitará a la Administración, sin ningún coste adicional cuantos 
servicios profesionales se estimen necesarios y sean inherentes a la normal 
ejecución del contrato y su control por la Administración, tales como asistencia 
a reuniones, informes de ejecución, exposición pública de dicha ejecución, etc. 

16.9 La Administración contratante, de una manera continuada y directa podrá 
ejercer la inspección y vigilancia de la ejecución del contrato. El contratista 
facilitará la visita, examen y demás comprobaciones que en estas labores de 
inspección realice la Administración. 

16.10 La Dirección de la ejecución, en las labores propias de su función, llevará una 
carpeta de ejecución en el que quedará constancia escrita de las instrucciones, 
órdenes y demás incidencias surgidas en la ejecución. Todo documento 
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obrante en esta carpeta será suscrito con la firma del Director y por el 
contratista o su representante en prueba de conocimiento, quien tendrá 
derecho a una copia. 

16.11 El contratista responderá de su personal dependiente por actos, errores u 
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de la ejecución del 
contrato. En supuestos extremos debidamente motivados, la Administración 
podrá requerir al contratista la adopción de medidas concretas que coadyuven 
al restablecimiento del buen orden de ejecución de lo pactado. 

16.12 El contratista está obligado a designar domicilio a efectos de notificaciones, 
debiendo así mismo facilitar la dirección de correo electrónico de la empresa, a 
fin de agilizar la comunicación y relación con la Administración contratante. 
También, facilitará los números de teléfonos, fax de contacto y dirección de 
correo electrónico, si los hubiere, de su personal dependiente responsable de 
la ejecución del contrato. 

16.13 El contratista, designará un responsable de la ejecución del contrato, así como 
de las comunicaciones y actuaciones que deba hacer y recibir de la 
Administración. 

El responsable del contratista será una persona física que representará a aquel 
frente a la Administración. 

 
CLÁUSULA 17. PREVENCIÓN DE RIEGOS LABORALES 
  
17.1 La Universidad de Extremadura como promotora de las obras, así como los 

demás sujetos intervinientes en las mismas (contratistas, subcontratistas, 
trabajadores autónomos, etc.), deberán cumplir los requisitos y obligaciones 
exigidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo contenidos en la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, y sus 
normas de desarrollo, en especial el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, 
sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de 
Construcción. 

17.2 En la aprobación de los proyectos de obras por la oficina de supervisión se 
hará constar expresamente la inclusión del Estudio de Seguridad y Salud o, en 
su caso, del Estudio Básico. La Consejería contratante procederá a la 
aprobación del Plan de Seguridad, previo informe del coordinador, elaborado 
por el contratista. Se controlará que el Presupuesto del Plan de Seguridad no 
contenga una minoración económica sobre el presupuesto total ni de los 
niveles de protección previstos en el Estudio. 

 Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, 
aprobada previamente, será facilitada por el contratista a los representantes de 
los trabajadores en el Centro de Trabajo a efectos de su conocimiento y 
seguimiento. 

17.3 La Universidad, deberá comunicar a la Autoridad Laboral, antes del comienzo 
de los trabajos, el inicio de las obras mediante la presentación del "aviso 
previo" en los términos establecidos en el art. 18 del Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre. 
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17.4 La designación de los Coordinadores en materia de Seguridad y Salud 
corresponderá a la Universidad contratante, no pudiendo recaer la designación 
en personas vinculadas con la/s empresa/s encargada/s de la ejecución de las 
obras. 

 Los Coordinadores de Seguridad y Salud deberán tener, preferentemente, la 
formación que se especifica en el Anexo I del Acuerdo, por el que se 
establecen los Criterios para la Aplicación del Real Decreto 1627/97, firmado 
por la Junta de Extremadura y los agentes sociales el 27 de abril de 2000. 

17.5 La Universidad facilitará al Coordinador designado durante la ejecución de la 
obra, el Libro de Incidencias de conformidad con el modelo que se establece en 
el Anexo II del Acuerdo de 27 de abril de 2000. 

17.6 La empresa adjudicataria, antes del inicio de la obra, deberá presentar al 
órgano de contratación, mediante acreditación documental, la Organización 
Preventiva (Servicio de Prevención) que tenga implantada en su empresa y, en 
su caso, por la/s empresa/s con las que haya subcontratado o subcontrate la 
ejecución de las obras, de conformidad con el art.30 y ss. de la Ley 31/1995 y 
concordantes del R.D.39/1997. 

17.7 Antes del inicio de la actividad contratada, el contratista deberá acreditar el 
cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

 a) La formación e información en materia preventiva a los trabajadores que 
vayan a emplear en la ejecución del contrato. 

 b) Justificante de la entrega a los trabajadores de los equipos de protección 
individual, informándoles de las condiciones de uso y de la obligatoriedad de su 
empleo. 

 c) La aptitud de los trabajadores en materia de vigilancia de la salud (art. 22 de 
la Ley 31/95) para las actividades contratadas. 

 d) La conformidad de los equipos de trabajo que vayan a utilizarse en las obras 
contratadas a la normativa de aplicación. 

 e) La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva 
correspondiente a la actividad contratada, en los casos de contratación de 
obras sin proyecto, incluyendo específicamente los riesgos que pudieran 
ocasionarse tanto a trabajadores de la Universidad de Extremadura como a 
terceros, así como las medidas preventivas para evitarlos. De estos 
documentos se entregará copia al centro donde se desarrollen las obras 
contratadas, con carácter previo al inicio de los mismos. 

17.8 La acreditación de los anteriores términos podrá realizarse mediante la 
cumplimentación de una declaración responsable cuyo modelo se adjunta 
como anexo IV. 
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CLÁUSULA 18. RESPONSABILIDAD. 
 

18.1 En los términos expresados en el art. 213.3 del LCSP, el contratista durante el 
desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, será 
responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

 Durante el plazo de garantía el contratista cuidará en todo momento de la 
conservación y policía de las obras con arreglo a lo previsto en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales, el Pliego de Prescripciones Técnicas y a 
las instrucciones que reciba de la dirección de las obras. 

 Si la obra se arruina con posterioridad al plazo de garantía por vicios ocultos de 
la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, 
responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años 
desde la recepción. 

 Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio 
quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

18.2 La responsabilidad por trabajos defectuosos o mal ejecutados a que hace 
referencia el apartado anterior no decae por el hecho que estos defectos hayan 
sido conocidos por representantes de la Administración. 

 La recepción del objeto del contrato no exonera al contratista o a los 
funcionarios con facultades de dirección de los defectos e improvisaciones en 
que haya podido incurrir. 

18.3 De admitirse por la Dirección del contrato, vicios o defectos en el trabajo, o 
parte del trabajo realizado podrá recusar motivadamente los que no estima 
satisfactorios. El contratista en el plazo de diez días podrá alegar lo que estime 
oportuno al respecto. 

18.4 No se expedirán certificaciones hasta tanto se hayan recibido total o 
parcialmente, según el caso, los trabajos a plena satisfacción de la 
Administración. 

 

CLÁUSULA 19. ACTUACIONES POSTERIORES A LA TERMINACIÓN DE LAS 
OBRAS. 

 

19.1 Aviso de terminación de la ejecución del contrato 

 El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará 
por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o 
ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción, 
debiendo seguirse los trámites relacionados en el art. 163 del Reglamento 
general de la LCAP, salvo en aquellos casos en los que la duración del contrato 
no permita cumplir con los plazos de los trámites indicados en el citado art. 
163, y se hayan fijado otros plazos de comunicación en el cuadro de 
características que se acompaña al Pliego  
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19.2 Recepción de las obras 

Dentro del plazo que se determine en el cuadro resumen de características que 
acompaña al Pliego o, en su defecto, dentro del mes siguiente de haberse 
producido la entrega o realización de la totalidad del objeto del contrato, se 
constatará por la Administración la terminación de la totalidad de las obras 
mediante un acto formal y positivo de recepción o conformidad, extendiéndose 
a tal efecto un Acta que suscribirá el Director facultativo de la obra, el 
contratista, un representante del órgano de contratación, debidamente 
autorizado, que podrá ser el responsable del contrato, si se hubiere designado, 
y un representante del Servicio de Control Interno de la Universidad de 
Extremadura, cuyos efectos serán los que establece el artículo 218 de la LCSP, 
todo ello sin perjuicio del supuesto contemplado en el apartado 6 del citado 
precepto. 

La ocupación o puesta en servicio de las obras sin recepción formal prevista en 
el art. 218.6 de la LCSP requerirá los requisitos y producirá los efectos 
establecidos en el art. 168 del Reglamento General de la LCAP.  

19.3 Liquidación del contrato. 

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de 
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que 
será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

 Se procederá a la devolución o cancelación de la garantía y a la liquidación, en 
su caso, de las obligaciones pendientes, aplicándose al pago de estas últimas 
lo dispuesto en el art. 200.4 del LCSP, dentro del plazo de 15 días anteriores al 
cumplimiento del plazo de garantía, en el supuesto de que el director facultativo 
de las obras emita informe favorable del estado de las mismas, de conformidad 
con el art. 218.3 de la LCSP. 

 Transcurrido el plazo de garantía, siempre que fuera favorable el informe del 
director de las obras o, en su caso, una vez reparado lo construido se 
procederá, previa propuesta, a la aprobación de la liquidación y a abonar, si 
procede, el saldo resultante siguiendo el procedimiento establecido en el art. 
169 del Reglamento General de la LCAP. 

 
CLÁUSULA 20. EL PLAZO DE GARANTÍA. 
 
20.1 El plazo de garantía que no podrá ser inferior a un año, salvo casos especiales 

en los que se atenderá a la naturaleza y complejidad de la obra, será el que se 
establezca en el cuadro de características que se acompaña al presente pliego 
o aquel que oferte el contratista siempre superior a un año. De no establecerse 
en el cuadro de características plazo alguno, éste será de un año. 

El cómputo del plazo de garantía comenzará a partir de la fecha de la firma del 
Acta en que se tenga por recibida la obra o cuando se dé el supuesto 
contemplado en el art. 218.6 de la LCSP desde el momento en el que se 
acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso 
público. 
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20.2 Se procederá a la ampliación del plazo de la garantía, en los términos 
establecidos en el art. 218.3 de la LCSP en el caso de que el informe relativo al 
estado de las obras que debe emitir el facultativo de las mismas fuera no 
favorable y los defectos se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y 
no al uso de lo construido. 

 
CLÁUSULA 21. REVISIÓN DE PRECIOS. 

 

21.1 La revisión de precios en el presente contrato sólo podrá realizarse cuando se 
hubiera ejecutado el 20 por 100 de su importe y haya transcurrido un año 
desde su adjudicación, salvo que tal posibilidad haya sido excluida 
motivadamente en el cuadro de características, de conformidad con el art. 77 
de la LCSP. 

 En ningún caso podrán ser objeto de revisión de precios, ni el porcentaje del 20 
por 100, ni el primer año de ejecución contado desde la adjudicación del 
contrato. 

21.2 La revisión de los precios se efectuará conforme a la aplicación de los índices o 
formulas, así como el método o sistema para la aplicación de los mismos, 
señalados en el apartado correspondiente del cuadro resumen de 
características anexo a este Pliego, en cumplimiento de los artículos 77 y 
siguientes de la LCSP. 

21.3. El procedimiento, la tramitación de los expedientes y la práctica de la revisión 
de precios se ajustará a lo establecido en los arts. 77 y siguientes de la LCSP, 
arts. 104, 105 y 106 del Reglamento General de la LCAP, y demás 
disposiciones reglamentarias que resulten aplicables.  

  
CLÁUSULA 22. FORMA DE PAGO. 
 
22.1 El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los 

términos que establecen en la LCSP y el contrato que ha de regirse por este 
pliego, con arreglo al precio convenido. 

22.2  El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcial mediante abonos a 
cuenta, según la forma que se haya previsto en el cuadro de características. 

22.3  De haberse establecido en el cuadro de características el pago parcial 
mediante abonos a cuenta, a los efectos del pago, la Administración a través 
del Director de obra, previa medición de las obras ejecutadas y sobre la base 
de la correspondiente relación valorada, expedirá mensualmente, en los diez 
primeros días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones de obra 
que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos 
abonos tendrán el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y 
variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma 
alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

Las certificaciones de obra se ajustarán al modelo contenido del anexo XI del 
Reglamento General de la LCAP. 
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22.4 El contratista tendrá derecho también a percibir abonos a cuenta sobre su 
importe por las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y 
acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en 
las condiciones que se señalen en el cuadro resumen de características de 
este pliego y conforme al régimen y los límites que con carácter general se 
determinan en el art. 215.2 de la LCSP, los arts. 155 y 156 del Reglamento 
General de la LCAP, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la 
prestación de garantía 

22.5 Dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de la expedición de las 
certificaciones de obras ordinarias, final o de liquidación, o de los documentos 
que acrediten la realización total o parcial del contrato, la Administración 
procederá al abono correspondiente. En caso de demora en el abono de dichos 
pagos por parte de la Administración se estará a lo dispuesto en el artículo 200 
de la LCSP. 

La cesión del derecho de cobro que el contratista tenga frente a la 
Administración, se efectuará en los términos establecidos en el art. 201 de la 
LCSP. 

 
CLÁUSULA 23. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
23.1 Cuando por razones de interés público y para atender causas imprevistas, 

justificando debidamente su necesidad en el expediente, sea necesario 
introducir modificaciones en el contrato que produzcan un aumento, reducción 
o supresión de unidades de obra o sustitución de una clase de fábrica por otra, 
siempre que sean de las comprendidas en el contrato, éstas serán de obligado 
cumplimiento para el contratista, sin perjuicio de lo establecido en el art. 220. e) 
de la LCSP. En caso de supresión o reducción de obras el contratista no tendrá 
derecho a reclamar indemnización alguna. 
Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 
comprendidas en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente 
de ellas, los precios de aplicación de las mismas serán fijados por la 
Administración atendiendo a los dictados del art. 158 del Reglamento General 
de la LCAP, con los efectos previstos en el art. 217.2 de la LCSP. 

Cualquier modificación que haya de realizarse en el contrato que ha de regirse 
por este Pliego, necesariamente deberá formalizarse en documento 
administrativo en el plazo de diez días hábiles, desde la notificación al 
contratista de la aprobación del órgano de contratación de la modificación, en 
los términos previstos en el artículo 28 y 140 de la LCSP. 

23.2 No obstante cuando las modificaciones en el contrato, aunque fueran 
sucesivas, aislada o conjuntamente, impliquen alteraciones en el importe del 
contrato, en cuantía superior, en más o en menos, al 20 por ciento del precio 
primitivo del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, o 
representen una alteración sustancial del proyecto inicial, podrán ser causa de 
resolución del contrato en los términos previstos en los artículos 220 y 
siguientes de la LCSP. 
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23.3 Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria la modificación del 
proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el 
correspondiente expediente, que se sustanciará con carácter de urgencia con 
las siguientes actuaciones: 

 a) Redacción del proyecto y aprobación del mismo. 

 b) Audiencia del contratista, por plazo mínimo de tres días. 

c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los 
gastos complementarios precisos. 

23.4 Cuando la tramitación de un modificado exija la suspensión temporal parcial o 
total de la ejecución de las obras y ello cause graves perjuicios para el interés 
público, el Órgano de Contratación podrá acordar que continúen 
provisionalmente las mismas, tal y como esté previsto en la propuesta técnica 
que elabore la dirección facultativa, siempre que el importe máximo previsto no 
supere el 20 por 100 del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado 
y suficiente para su financiación. 

El expediente a tramitar al efecto exigirá las actuaciones contempladas en el 
art. 217.4 de la LCSP. 

23.5 La posibilidad de que un contrato sea modificado y las condiciones en que 
podrán producirse las modificaciones, se indicarán en el cuadro resumen y se 
recogerán en el documento contractual. 

 
CLÁUSULA 24. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. 

 

24.1 La suspensión del contrato será acordada por la Administración en los términos 
previstos en el art. 203 de la LCSP. 

24.2 Si la suspensión temporal sólo afecta a una o varias partes o clases del objeto 
del contrato, se utilizará la denominación “suspensión temporal parcial” en el 
texto del acta de suspensión y en toda la documentación que haga referencia a 
la misma; si afecta a la totalidad del objeto contratado, se utilizará la 
denominación “suspensión temporal total” en los mismos documentos. 

En ningún caso se utilizará la denominación “suspensión temporal” sin 
concretar o calificar el alcance de la misma. 

24.3 Siempre que la Administración acuerde una suspensión temporal, parcial o 
total, o una suspensión definitiva, se deberá levantar la correspondiente acta de 
suspensión, que deberá ir firmada por el Director y el contratista y en la que se 
hará constar el acuerdo del órgano de contratación de la Administración que 
originó la suspensión, definiéndose concretamente la parte o partes o la 
totalidad de la obra afectada por aquélla y cuantas circunstancias ayuden a un 
mejor conocimiento de la situación en que se encuentra la obra contratada en 
el momento de la suspensión. La suspensión definitiva de las obras sólo podrá 
tener lugar por motivo grave y mediante acuerdo del órgano de contratación, a 
propuesta del funcionario competente de la Administración. 
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En los casos de suspensión definitiva, o por plazo superior a ocho meses de 
las obras iniciadas, acordado por la Administración e imputable a ésta, se 
procederá de acuerdo con lo establecido en el art. 171 del Reglamento general 
de la LCAP. 

Al acta se debe acompañar, como anejo y en relación con la parte o partes 
suspendidas, la medición tanto de la obra ejecutada en dicha o dichas partes 
como de los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en 
las mismas. 

La Dirección de Obra remitirá un ejemplar del acta de suspensión y su anejo al 
órgano de la Administración que celebró el contrato. 

24.4 Si la Administración, por acordar una suspensión temporal que exceda del 
período de tiempo que para estos efectos fijan las disposiciones vigentes, 
tuviere que abonar daños y perjuicios al contratista, su determinación atenderá, 
entre otros factores, a la perturbación que la suspensión hubiera producido en 
el ritmo de ejecución previsto en el programa de trabajo, con la consiguiente 
repercusión en la utilización de maquinaria y de personal, y a la relación que 
represente el importe de las partes de obra a que alcanza la suspensión con el 
presupuesto total de la obra contratada. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Administración abonará al contratista los daños y 
perjuicios efectivamente sufridos por éste a consecuencia directa de la 
suspensión. 

 

CLÁUSULA 25. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN. 
 
25.1 Cesión del contrato 

La cesión del contrato requerirá la previa y expresa autorización de la 
Administración contratante previo informe del Director. 

En todo caso habrá de quedar constancia en el expediente de la autorización 
expresa de la cesión, y la concurrencia de los requisitos habilitantes previstos 
en el art. 209 de la LCSP.  

No se autorizará la cesión del contrato cuando las cualidades técnicas o 
personales del contratista hubieran sido determinantes de la adjudicación, y 
esta posibilidad hubiera sido expresamente excluida en el cuadro resumen de 
características. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 
corresponderían al cedente. 

En ningún caso se autorizará la cesión del contrato en favor del contratista 
incurso en suspensión de clasificación o personas inhabilitadas para contratar. 

25.2 Subcontratación 

 25.2.1 El adjudicatario podrá subcontratar con terceros la realización parcial del 
contrato, salvo que esta posibilidad haya sido excluida en el cuadro de 
características que precede a este pliego o que, aún no habiéndose excluido 
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expresamente, por la naturaleza y condiciones del mismo, se deduzca que 
ha de ser ejecutado directamente por el adjudicatario. 
Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no 
excederán del porcentaje que se fije en el cuadro resumen de características 
que se acompaña al Pliego. De no fijarse el referido porcentaje, el contratista 
podrá subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 60 por 100 del 
importe de la adjudicación IVA excluido. 

25.2.2 Con carácter general la celebración de los subcontratos estará sometida al 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 210 de la LCSP.  

25.2.3 Con carácter específico la subcontratación quedará sujetará a las siguientes 
cuestiones: 

o En los casos en los que la adjudicación del contrato se realice teniendo 
en cuenta uno de los criterios de adjudicación contenidos en el Pliego, 
se hubiera tomado en consideración para la adjudicación del contrato la 
subcontratación del mismo, el empresario que resulte adjudicatario 
estará obligado a respetar los términos de su oferta en este sentido, de 
tal manera que no podrá subcontratar por exceso o por defecto del 
porcentaje incluido en su proposición. 

o En todo caso, con carácter previo a la celebración de subcontratos, el 
adjudicatario comunicará al órgano de contratación correspondiente, 
por escrito y en cualquiera de las formas previstas en el art. 38.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, la subcontratación a celebrar, con 
indicación de los siguientes datos o circunstancias: 

 Identificación de los sujetos intervinientes en el subcontrato, con 
indicación de la capacidad técnica y profesional del 
subcontratista. 

 Indicación de las partes del contrato a realizar por el 
subcontratista. 

 Se hará constar expresamente que en la celebración del 
subcontrato y, en su caso, de contratos de suministros derivados 
del contrato de obras adjudicado se cumplirán los requisitos 
establecidos en el art. 211 de la LCSP.  

 Así mismo, se hará constar que los sujetos con los que se 
concierte la subcontratación no son personas inhabilitadas para 
contratar, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o 
comprendidas en alguno de los supuestos  del art. 49 de la 
LCSP. 

25.2.4 En cualquier momento, la Administración podrá exigir del adjudicatario la 
presentación de todo tipo de documentos relacionados con la 
subcontratación celebrada y, en su caso, la justificación de los extremos 
relacionados en los apartados anteriores.  

25.2.5 Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal, no 
teniendo por tanto derechos frente a la Administración ni tampoco 
obligaciones que cumplir con ésta, siendo el contratista principal el que 
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asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 
Administración, con arreglo estricto a lo establecido en este Pliego y demás 
documentos contractuales. 

25.2.6 Serán nulos de pleno derecho los acuerdos o pactos a que puedan llegar el 
contratista principal adjudicatario y el subcontratista que vulnere lo 
establecido en este apartado, incluso si tales pactos o acuerdos fueren 
comunicados a la Administración. 

25.2.7 Será causa de resolución del contrato, al amparo de lo previsto en el art. 
206.h) de la LCSP, el incumplimiento de la presente Cláusula 25. 

25.2.8 El órgano de contratación podrá imponer al contratista, advirtiéndolo en el 
anuncio o en el cuadro resumen, como condición especial de ejecución del 
contrato, la subcontratación con terceros no vinculados al mismo, de 
determinadas partes de la prestación que no excedan en su conjunto del 30 
por ciento del presupuesto del contrato, cuando gocen de una sustantividad 
propia dentro del conjunto que las haga susceptibles de ejecución separada, 
por tener que ser realizadas por empresas que cuenten con una 
determinada habilitación profesional o poder atribuirse su realización a 
empresas con una clasificación adecuada para realizarla. 

 

CLÁUSULA 26. RESOLUCIÓN. 
 
26.1 Son causas de resolución del contrato, las previstas en los arts. 197, 206 y 220 

de la LCSP, con los efectos previstos en el art. 222 de la referida LCSP. 

 Así mismo serán causas de resolución las determinadas especialmente  en el 
presente Pliego, además de las que puedan determinarse en el cuadro de 
características que se acompaña. En estos casos, de resolverse el contrato, el 
contratista queda obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes 
que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del 
contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, salvo que el 
órgano de contratación estime aconsejable eximirle expresamente de tal 
obligación. 

 La aplicación de las causas de resolución se efectuará cumpliendo los 
requisitos establecidos en el art. 109 del Reglamento General de la LCAP. 

26.2  Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia 
Administración, con carácter de urgencia, por motivos de seguridad o para 
evitar la ruina de lo construido, el órgano de contratación, una vez que haya 
notificado al contratista la liquidación de las ejecutadas, podrá acordar su 
continuación, sin perjuicio de que el contratista pueda impugnar la valoración 
efectuada ante el propio órgano, resolviendo el mismo lo que proceda en el 
plazo de 15 días, de conformidad con el art. 222.5 de la LCSP.  

26.3 Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le 
será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración 
contratante los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe 
de la garantía incautada, de conformidad con lo previsto en el art. 208.4 de la 
LCSP. La determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el 
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contratista se llevará a cabo de acuerdo con el art. 113 del Reglamento 
General de la LCAP.  

26.4 En el caso de resolución del contrato por causas imputables al contratista, la 
fijación y valoración de los daños y perjuicios causados se verificará por el 
director y resolverá la Administración, previa audiencia del contratista consultor. 

26.5 El acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso sobre la pérdida, 
devolución o cancelación de la garantía constituida según impone el art. 208.5 
de la LCSP. 

26.6 En supuestos de uniones temporales de empresas, cuando alguna se 
encuentre comprendida en el supuesto del art. 206 a y b) de la LCSP, la 
Administración estará facultada para exigir el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales al resto de las empresas que constituyan la unión temporal o 
acordar la resolución del contrato. 

 

CLÁUSULA 27. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO 
 
27.1 El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya 

realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la 
Administración, la totalidad de su objeto. 

27.2 Si llegado el término de cualquiera de los plazos previstos o del final, el 
contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, la 
Administración, sin necesidad de intimación previa, podrá optar indistintamente 
por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades 
establecidas en el artículo 196 de la LCSP o, en su caso, las expresadas en el 
cuadro resumen de características en atención a las especiales características 
del contrato, al amparo del citado artículo, todo ello sin perjuicio de las 
indemnizaciones que procedan por los daños o perjuicios ocasionados por la 
demora. 

27.3  El órgano de contratación podrá establecer en el cuadro resumen penalidades, 
conforme a lo señalado en el artículo 196.1 de la LCSP. 

 

CLÁUSULA 28. APROBACIÓN DEL PLIEGO 
 
28.1  Informado favorablemente por el Gabinete Jurídico de la Universidad de 

Extremadura y aprobado por el Sr. Rector Mgfco. mediante la Resolución 
1044/2009. 
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ANEXO II 
 
 

MODELOS DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS CONTRATO DE OBRAS 
 
 
1/PROCEDIMIENTO ABIERTO. 
 
DON………………………………………. con residencia en……………………... 

(…………………) calle….……………………………………………nº…………….., con 

D.N.I. nº…………………….. actuando en nombre propio (o en representación de la 

empresa (……..................................................) y correspondiendo al anuncio publicado 

en el "Diario Oficial de Extremadura" del día ……………………………o a la invitación 

de la Universidad de Extremadura, e informado de las condiciones de contratación 

……………………………………............................................................................. 

(objeto del contrato) con nº de expediente ........................., ME COMPROMETO A 

LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN POR LA CANTIDAD DE 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………... € (en cifras y en 

letras), EXCLUIDO IVA.  

 

Esta cantidad se incrementará con ………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….€ en concepto de 

impuesto sobre el valor añadido (l. V. A) (en cifras y letras).  
 
El precio total, incluido el I.V.A., asciende a …………………........................................... 

……………………………………………………………………………………………………€ 

(en cifras y en letras). 
 

Todo ello de acuerdo con las Prescripciones Técnicas y Cláusulas Administrativas 

Particulares cuyos contenidos conozco y acepto sin reservas.  

 

En……………… a…… de………………………. de …………… 

 

Firma: …………………………………………. 
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2/PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO. 
 
 
DON………………………………………. con residencia en   ……………………... 

(…………………) calle….……………………………………………nº…………… con 

D.N.I. nº…………………….. actuando en representación 

……..................................................(propia o de la empresa que se mencione), 

habiendo sido instado a participar en el procedimiento restringido de contratación, 

expediente número ………………………… de la Universidad de Extremadura y 

resultando admitido; con pleno conocimiento de las condiciones de contratación, ME 

COMPROMETO A LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN POR LA CANTIDAD 

DE……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………... € (en cifras y en 

letras), EXCLUIDO IVA.  

 

Esta cantidad se incrementará con…………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. € en concepto de 

impuesto sobre el valor añadido (l. V. A) (en cifras y letras).  
 
El precio total, incluido el I.V.A., asciende a …………………........................................... 

……………………………………………………………………………………………………€ 

(en cifras y en letras). 

 
Todo ello de acuerdo con las Prescripciones Técnicas y Cláusulas Administrativas 

Particulares cuyos contenidos conozco y acepto sin reservas.  

 

En……………… a…… de ………………………. de …………… 

 

 

 

Firma: …………………………………………. 
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3/ PROCEDIMIENTO NEGOCIADO. 
 
 
 
DON………………………………………. con residencia en……………………... 

(…………………) calle….……………………………………………nº…………… con 

D.N.I. nº…………………….. actuando en nombre propio (o en representación de la 

empresa ……..................................................) y correspondiendo al anuncio publicado 

en el “Diario Oficial de Extremadura” del día ………………………( o la invitación de la 

Universidad de Extremadura) e informado de las condiciones de contratación 

…………………………………………………………………………………………….(objeto 

del contrato) con número de expediente …………………………, ME COMPROMETO A 

LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN POR LA CANTIDAD 

DE…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………... € (en cifras y en letras), EXCLUIDO IVA.  

 

Esta cantidad se incrementará con………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. € en concepto de 

impuesto sobre el valor añadido (l. V. A) (en cifras y letras).  
 
El precio total, incluido el I.V.A., asciende a …………………........................................... 

……………………………………………………………………………………………………€ 

(en cifras y en letras). 

 
Todo ello de acuerdo con las Prescripciones Técnicas y Cláusulas Administrativas 

Particulares cuyos contenidos conozco y acepto sin reservas.  

 

En……………… a …… de ………………………. de …………… 

 

 

 

Firma:…………………………………………. 
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ANEXO III 
 
 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN SUPUESTO DE 
PROHIBICIÓN DE CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO 

 
 
 
 
D./Dª……………………………………………………………………………………., con  
 
D.N.I. nº……………………………………..…, en nombre propio o en representación  
 
de la empresa ……………………………………………………………………………….. 
 
y a efectos de cumplimentar los requisitos exigidos por la vigente legislación de 
contratos administrativos 
 
 
DECLARA 
 
 
Primero: Con carácter general, que no se halla comprendido/a, ni la empresa a que 
representa en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad previstas en la 
Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público. 
 
Segundo: Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 
Hacienda Estatal y de la Comunidad Autónoma de Extremadura y con la Seguridad 
Social. 
 
Tercero: Que ni la persona física, o en su caso, los administradores y/o representantes 
de la empresa se hallan incursos en ninguno de los supuestos previstos en la Ley 
5/1985, de 3 de junio, de Incompatibilidades de los Miembros del Consejo de Gobierno 
y Altos Cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en 
alguna de la circunstancias previstas en el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre de Contratos del Sector Público. 
 
 
 
 
 
 
 
En ___________________________, a______ de____________ de ________ 

(Firma del declarante) 
 

 37


	CLÁUSULA 1. OBJETO DEL CONTRATO.
	CLÁUSULA 2. RÉGIMEN JURÍDICO.
	CLÁUSULA 3. CAPACIDAD PARA CONTRATAR.
	CLÁUSULA 4. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.
	4.1  Procedimiento abierto.
	4.2  Procedimiento restringido
	4.3       Procedimiento negociado

	CLÁUSULA 5. PRESUPUESTO Y EXISTENCIA DE CRÉDITO. 
	CLÁUSULA 6. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
	CLÁUSULA 7. MESA DE CONTRATACIÓN.
	CLÁUSULA 8. ADJUDICACIÓN.
	8.1 Adjudicación Provisional
	8.1.2.1. Obligaciones Tributarias.
	8.1.2.2 Obligaciones de Seguridad Social.

	8.2 Adjudicación definitiva 

	CLÁUSULA 9. GARANTÍAS.
	9.1  Provisional
	9.2   Definitiva
	9.3.  Garantías Especiales
	9.4.  Formalización de las variaciones de las garantías

	CLÁUSULA 10. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
	CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
	CLÁUSULA 12. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS.
	CLÁUSULA 13. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO Y PROGRAMA DE TRABAJO.
	13.1 Comprobación del replanteo 
	13.2 Programa de trabajo

	CLÁUSULA 14. APORTACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA.
	CLÁUSULA 15. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS.
	CLÁUSULA 16. CONDICIONES DE EJECUCIÓN.
	CLÁUSULA 17. PREVENCIÓN DE RIEGOS LABORALES
	 
	CLÁUSULA 18. RESPONSABILIDAD.
	CLÁUSULA 19. ACTUACIONES POSTERIORES A LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.
	CLÁUSULA 20. EL PLAZO DE GARANTÍA.
	CLÁUSULA 21. REVISIÓN DE PRECIOS.
	CLÁUSULA 22. FORMA DE PAGO.
	CLÁUSULA 23. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
	CLÁUSULA 24. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.
	CLÁUSULA 25. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.
	CLÁUSULA 26. RESOLUCIÓN.
	CLÁUSULA 27. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO

